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CONTRATO N° STM/005/2017
PROCESSO N° STM/00348/2014
LPI N°: CPTM 8186142011 - Republicagio

TERMO DE CONTRATO

SERVICO DE PROJETO, FABRICAGAO E COMISSIONAMENTO DE 8
(OITO) TRENS, DE 8 (OITO) CARROS CADA, TOTALIZANDO 64
(SESSENTA E QUATRO) CARROS CADA PARA LINHA 13 (JADE) DA
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS — CPTM
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Termo de Contrato
CONTRATO N° STM/005/2017

PROCESSO N° STM/00348/2014

LPI N°: CPTM 8186142011 - Republicagio

Termo de contrato, doravante denominado “Contrato”, celebrado em 01 de setembro de
2017.

ENTRE

(1) O ESTADO DE SAO PAULO representado pela SECRETARIA DOS TRANSPORTES
METROPOLITANOS - STM, constituida de acordo com as leis da Republica
Federativa do Brasil, com sede na Rua Boa Vista, 175 — Bloco “B" - 10° andar, Centro,
CEP 01014-001, Cidade de Sao Paulo — SP, Brasil, inscrita no CNPJ 66.858.689/0001-
06, doravante denominado Comprador, neste ato representado pelo Senhor
CLODOALDO PELISSIONI, portador do RG n° 18.958.179-7, CPF n° 110.318.288-93,
nomeado por Decreto do Governador do Estado de S&o Paulo, publicado no Diario
Oficial de 1° de Janeiro de 2015, como Secretario de Estado dos Transportes
Metropolitanos e pela COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS -
CPTM, constituida de acordo com as leis da Republica Federativa do Brasil, com sede
na Rua Boa Vista, 185 — Bloco "A” - 9° andar, Centro, CEP 01014-001, Cidade de Sao
Paulo — SP, Brasil, inscrita no CNPJ 71.832.679/0001-23, doravante denominada
Administradora / Interveniente; neste ato representada pelo Diretor Presidente, Sr.
PAULO DE MAGALHAES BENTO GONGALVES, portador do RG n°® 9.914.813-4 e
CPF n° 040.238.498-98, Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. MILTON FRASSON,
portador do RG n° 6.999.082 e CPF n° 949.937.268-72, Diretor de Operagéo e
Manutengao, Sr. VITOR WILSON GARCIA, portador do RG n° 3.310.908-4 e CPF n°
919.926.058-15, Diretor de Engenharia e Obras, Sr. CARLOS ROBERTO DOS
SANTOS, portador do RG n® 7.463.332-6 e CPF n° 022.579.898-05, Diretor de /.,
Planejamento e Projetos, Sr. JOSE AUGUSTO RODRIGUES BISSACOT portador do(_{ «
RG n° 4.176.325 e CPF n° 696.295.528-68, e Sr. Marcio Machado, portador do RG n® ¢ 5
12.787.290 e CPF n° 988.577.708-34, Gerente de Manutencgéo de Material Rodante.

Brasil, com sede na Rua Anhanguera, 574, Barra Funda, CEP 01135-000, Cidad d
Sao Paulo — SP, Brasil, confo il
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empresas TEMOINSA DO BRASIL LTDA., empresa lider, constituida de acordo com
as leis da Replblica Federativa do Brasil, com sede na Rua Anhanguera, 574, Barra
Funda, CEP 01135-000, Cidade de Sao Paulo — SP, Brasil, inscrita no CNPJ
02.587.355/0001-54, neste ato representada pelo procurador Sr. EDSON GHIRO,
portador do RG n°® 9.170.947 SSP/S e CPF n® 076.016.278-61 e CRRC QINGDAO
SIFANG CO. LTD., constituida de acordo com as leis da Republica Popular da China,
com sede no No. 88 Jinhongdong Road, Distrito de Chengyang, Qingdao 26600,
Republica Popular da China, Nimero de Cadastro Nacional n® 91370200740365750X
neste ato representada pelo procurador Sr. LI YONGLE, portador do passaporte
namero PE0951747.

CONSIDERANDO QUE o Comprador convocou uma licitag8o e aceitou uma Proposta do
Fornecedor para a contratagdo do Servigo de Projeto, Fabricagdao e Comissionamento
de 8 (Oito) Trens, de 8 (Oito) Carros cada, totalizando 64 (sessenta e quatro) carros

cada para Linha 13 (Jade) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos — CPTM,
contendo:

Bens:

+ 8 (oito) Trens com 8 (oito) carros cada, totalizando 64 carros, do tipo “open wide
gangway” conforme a Especificagéo Técnica CPTM AT8303-6 rev. G e seus anexos:
R% 289.971.200,00 (duzentos e oitenta e nove milhdes, novecentos e setenta e um
mil e duzentos reais), na data base 07/04/2016, correspondente ao 28° dia anterior
a data de apresentagdo das propostas.

+ Pecas Sobressalentes Obrigatérias: R$ 26.749.607,00 (vinte e seis milhdes,
setecentos e quarenta e nove mil, seiscentos e sete reais), na data base 07/04/2016,
correspondente ao 28° dia anterior a data de apresentacgéo das propostas.

Servigos Correlatos:

+ Fornecimento da Documentacdo Técnica dos Trens incluindo os Manuais de
Operacgéo e de Manutengao.

!

o

+ Treinamentos Técnicos para a Operagao e Manutengao. Q/,
L
+ Desenvolvimento e Validagao do Modelo Matematico de Comportamento Dinamico”

do Trem.

+ Validacdo dos Requisitos de Confiabilidade de Projeto dos Sistemas do Trem.
+ Adequacéo dos Simuladores de Trens da CPTM para a nova Frota.

+ Assisténcia Técnica, conforme especificado nas Especificagdes Técnicas.
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Pelo valor total de R$ 316.720.807,00 (trezentos e dezesseis milhdes, setecentos e vinte
mil e oitocentos e sete reais), na data base 07/04/2016, correspondente ao 28° dia anterior
a data de apresentacgéo das propostas, na forma discriminada abaixo, para:

a. os bens fornecidos e montados no pais do Comprador, conforme Apéndice 3 (Nao
Aplicavel); ou

b. os bens montados e fornecidos do exterior, importado, conforme Apéndice 4.

Os pregos cotados pelo Fornecedor incluem todos os impostos sobre a venda e outros
tributos, bem como todos os encargos de importagao.

Qualquer beneficio fiscal obtido pelo Fornecedor, direta ou indiretamente, com relacéo a
qualquer Bem, ou parte do Bem, ou Servico Correlato em razdo do Contrato sera
proporcionalmente repassado ao Comprador mediante redugao nos pregos.

O prazo de vigéncia deste Contrato & de 48 Meses, contados a partir de sua assinatura e
mediante a apresenta¢ido da Garantia de Execugéo.

AS PARTES TEM POR JUSTO E ACORDADO O SEGUINTE:

1 Neste Contrato as palavras e expressdes terdo o mesmo significado como
respectivamente atribuido a elas nas Condicoes do Contrato deste instrumento.

2 Os seguintes documentos constituem o Contrato entre o Comprador e o Fornecedor, e
cada um deve ser lido e interpretado como parte integrante do Contrato:

(a) Este Termo de Contrato e seus Apéndices;
(b) As Condigdes Especificas do Contrato (CEC);
(c) As Condig¢des Gerais do Contrato (CGC);

(d) Os Requisitos Técnicos (incluindo a Tabela de Requisitos e as Especificagbes

Técnicas), ja disponibilizados em midia eletrénica por ocasido da divulgagao dnq

edital; -
(e) A Proposta do Fornecedor, Planilhas de Pregos, datadas de 05/05/2016; &\

(f) A notificagao de adjudicagdo emitida pelo Comprador;
(g) O Acordo de Integridade do Fabricante.

3 Este Contrato prevalecera sobre todos os outros documentos contratuais. d
discrepancia ou incoeréncia entre os documentos do Contrato, os dgcu to

prevalecerdo na ordem enunciada no item anterior. \ !
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4 Em consideragdo aos pagamentos que o Comprador fard ao Fornecedor conforme
estipulado neste Contrato, ao Fornecedor se compromete a fornecer os Bens e Servigos
ao Comprador e a sanar os defeitos destes em conformidade e total cumprimento com
as disposi¢des do Contrato.

5 O Comprador por meio deste se compromete a pagar ao Fornecedor, como
contrapartida do fornecimento dos Bens e Servigos e reparo de seus defeitos, o prego
do contrato ou as somas que sejam pagaveis em conformidade e total cumprimento com
as disposigdes do Contrato, no prazo e na forma nele prescritos.

6 Os recursos estao alocados na Funcional Programatica 26.453.3710.2464. A previsdo
de desembolso é: em 2017 de R$ 57.994.240,00 (cinquenta e sete milhdes, novecentos
e noventa e quatro mil, duzentos e quarenta reais); em 2018 de R$ 104.030.772,96
(cento e quatro milhdes, trinta mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e seis
centavos); em 2019 &€ de R$ 124.923.001,08 (cento e vinte e quatro milhSes, novecentos
e vinte e trés mil, um real e oito centavos); em 2020 é de R$ 15.245.235,84 (quinze
milhdes, duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e
quatro centavos);, em 2021 e de R$ 14.527.557,12 (quatorze milhdes, quinhentos e vinte
e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e doze centavos).

EM TESTEMUNHO do que, as partes assinam o presente Contrato em conformidade com

Clodpaldg Pelissioni/
Secretario de Estado gdos Transportes Metropolitanos

Pela ADMINISTRADORA / INTERVENIENTE — COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
M OPOLITANOS - CPTM

Milton Frasso
Diretor Administrativo e Financeiro
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Vitor Wilson Garcia
Diretor de Operagéo e Manutencao

Carlos Roberto dos Santos
Diretor de Engénharia e Obras

Marcio Machado
Gerente de Manutencao de Material Rodante

Li Yongle
Representante Legal do Consércio

Testemunhas:
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Condicoes Gerais de Contrato

Lista de Clausulas

Definicbes

Documentos contratuais

Fraude e Corrupgéo

Interpretagao

Idioma

Joint Ventures, Consércios ou Associagbes
Elegibilidade

Notificagtes
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Legislagao Aplicavel
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. Resolugédo de Litigios
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. Inspecgdes e Auditoria pelo Banco
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. Escopo do Fornecimento

. Entrega e Documentos

. Responsabilidades da Contratada

. Preco do Contrato

. Prazos de Pagamento

. Impostos e Taxas

. Garantia de Execucgao

. Direitos autorais

. Infformagdes confidenciais

. Subcontratagtes

. Especificagbes e Normas

. Embalagem e Documentos @
. Seguros /\‘
. Transporte
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Limites de Responsabilidade
Mudanca de Leis e Regulamentos

Forga Maior

Ordens de Alteragdo e Aditivos ao Contrato
Prorrogagdo de prazo
Rescisdo

Cessao

Restricdes a exportagdes.
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1. Definigoes

Condic¢oes Gerais de Contrato

1.1

As seguintes palavras e expressdes tém os significados
aqui a elas atribuidos:

(a) “Banco” significa o BEI e se refere ao Banco Europeu
de Investimento.

(b) "“Contrato” significa o Acordo de Contrato firmado
entre o Comprador e o Fornecedor, juntamente com
os Documentos Contratuais nele mencionados
incluindo todos os anexos, apéndices e todos os
documentos incorporados por referéncia nesses
documentos.

(c) “Documentos Contratuais” significa os documentos
relacionados no Contrato, incluindo quaisquer
alteragbes aos mesmos.

(d) “Prego do Contrato” significa o prego a pagar ao
Fornecedor conforme especificado no Contrato,
sujeito aos acréscimos e reajustes nele ou a
deducdes dele, que possam ser feitas conforme o
Contrato.

(e) "Dia" significa dia corrido.

() “Conclusdo” significa a execugdo de todos os
Servicos Correlatos pelo Fornecedor de acordo com
os termos e condigbes estabelecidos no Contrato.

(@) “CGC" significa Condigdes Gerais de Contrato.

(h) "Bens” significa todas as mercadorias, matérias
primas, maquinarios e equipamentos e/ou outros
materiais que séo exigidos ao Fornecedor fornecer
ao Comprador nos termos do Contrato.

(iy "Pais do Comprador” & o pais especificado nas .-
Condigoes Especificas de Contrato (CEC). ’@

() “Comprador” significa a entidade que compra os ,
Bens e Servigos Correlatos, conforme especificado
nas CEC.

(k) “Servigcos Correlatos” significa os servigos adicionais ~ | -
ao fornecimento de bens, tais como seguros,
instalagao, treinamento e manutencgéo inicial e outras
obrigagdes do Fornecedor nos termos d rato.

() “CEC” significa Condigcdes Especiﬁ?g o Contyato.
: | ‘
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(m) “Subcontratada” significa qualquer pessoa fisica,
entidade privada ou governamental ou uma
combinagédo delas elementos a quem alguma parte
dos Bens a serem fornecidos ou alguma parte da
execugao dos Servigos Correlatos, for subcontratada
pelo Fornecedor.

(n) “Fornecedor” significa qualquer pessoa fisica, entidade
privada ou governamental ou combinagéo delas, cuja
proposta para executar o Contrato tenha sido aceita
pelo Comprador e € nomeada como tal no Contrato.

(0) *O Local do Projeto,” quando aplicavel, significa o
local descrito nas CEC.

2. Documentos 2.1 Sujeito a ordem de precedéncia estabelecida no Termo de
Contratuais Contrato, todos os documentos que formam o Contrato (e
todas as suas partes) devem ser correlatos,
complementares e mutuamente explicativos. O Contrato
devera ser lido como um todo.
3. Fraude & 3.1 Se o Comprador verificar que o Fornecedor e/ou qualquer
Corrupgao

pessoal seu, ou seus agentes, ou seus Subcontratados,
consultores, prestadores de servigo, fornecedores e/ou
seus empregados esteja engajado em praticas corruptas,
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas na
competicdo por ou na execucdo do Contrato, entao o
Comprador pode, ap6s 14 dias de notificagdo ao
Comprador, terminar o emprego do Fornecedor nos
termos do Contrato e cancelar o contrato, e as disposigdes
da Clausula 35 se aplicardo caso tal término tenha sido
feito nos termos da Subclausula 35.1.

(a) Para os fins desta Subclausula:

() ‘“pratica corrupta™ é a oferta, doagéao,
recebimento ou solicitagdo, feita direta ou
indiretamente, de qualquer coisa de valor para |
influenciar indevidamente as acgbes de outra
parte;

(i) “pratica fraudulenta” & qualquer agdo ou
omissdo, incluindo declaragcéo falsa, que
sabidamente ou por negligéncia engane, ou
procure enganar uma parte para obter beneficio

revisando decisdes do processo de licitagdo.

T 7parte” se refere a um Juncionario publico; os termos "Denejicia” € "obrigagan” Se relaciongm go p prespo de i
ou execugdo do contrato; e o “ato ou omissdo” se refere a influenciar o processo de licitagd %} E a
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obrigacao;

(i) “pratica colusiva™ & um acordo entre duas ou
mais partes para alcangar um propésito
impréprio, incluindo influenciar ilegalmente as
acoes da outra parte;

(iv) ‘“pratica coercitiva™ é prejudicar ou causar dano,
ou ameacar prejudicar ou causar dano, direta ou
indiretamente, qualquer parte ou propriedade da
parte para influenciar indevidamente as agbes de
uma parte;

(v) “pratica obstrutiva” &

(aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar
ou ocultar as evidéncias significativas para
a investigagéo ou fazer declaragbes falsas a
investigadores, a fim de impedir
significativamente uma investigagdo do
Banco sobre alegagbes de praticas
corruptas, fraudulentas, coercitivas, ou
colusivas, efou ameacar, assediar ou
intimidar qualguer parte para impedi-la de
divulgar seu conhecimento sobre assuntos
relevantes & investigagdo ou ao
prosseguimento da investigagao, ou

(bb) atos objetivando impedir significativamente
o exercicio dos direitos do Banco de realizar
inspecdes e auditorias que estio definidos
na Clausula 11 [Inspe¢bes e Auditoria pelo
Banco].

3.2 Se for constatado que algum funcionario do Fornecedor
esteja envolvido em pratica corrupta, fraudulenta, colusiva,
coercitiva ou obstrutiva durante a aquisicdo dos Bens,
entao esse funcionario devera ser removido.

4. Interpretacido 4.1 Se o contexto assim o exigir, singular significa plural e vice|
versa.

b

4.2 Incoterms

(a) Salvo se for inconsistente com qualquer disposigéao
do Contrato, o significado de qualquer |te

h

* "partes” se refere oos participantes no processo de licitacfo (incluindo func-‘ana'rz}emﬂs tenfango &
pregos de licitag@o em niveis artificials e ndo competitivos,
4 Yparte® co rafora o g nerticinante an aracesen delicitace
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decorrentes deve ser conforme prescritos pelos
Incoterms.

(b) Os termos EXW, CIP, FCA, CFR e outros termos
similares, quando usados, serdo regidos pelas
regras prescritas na edicdo atual dos Incoterms
especificada nas CEC e publicados pela Camara do
Comeércio Internacional em Paris, Franca.

4.3 Totalidade do Contrato

O Contrato constitui a totalidade dos acordos entre o
Comprador e o Forecedor e prevalece sobre todas as
comunicagdes, negociagbes e acordos (sejam escritos ou
orais) das partes com relagdo ao mesmo feitos antes da
data de assinatura do Contrato.

4.4 Alteracao

Nenhuma alteracdo ou outra variagdo do Contrato sera
valida a menos que seja por escrito, datada,
expressamente referindo ao Contrato, e esteja assinada
por representantes devidamente autorizados de cada uma
das Partes.

4.5 Nenhuma Renlncia

(a) Sujeito a Subclausula 4.5(b) das CGC abaixo,
nenhum relaxamento, tolerdncia, atraso, ou
indulgéncia, por qualquer das partes no cumprimento
de qualquer dos termos e condigdes do Contrato ou
concessdo de tempo de uma parte a outra podera
prejudicar, afetar, ou restringir os direitos daquela
parte nos termos do Contrato, nem qualquer
rentincia por qualquer das partes de alguma violagao
do Contrato, operara como renuncia a qualquer
violagdo subsequente ou continuada do Contrato.

(b) Qualquer rentncia de uma parte aos seus direitos,
poderes ou reparagbes nos termos do Contrato )[]ﬁtj
devera ser por escrito, datada, e assinada por
representante autorizado da parte que concede tal
renlncia, e deve especificar o direito @ a medida em
que ele esta sendo renunciado.

46 Divisibilidade { A

Se qualquer disposicao ou condigdo do
proibida ou tornar-se invélida ou inexequivel, fa
invalidade ou inexequibilidade nao afetara-a
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5. Ildioma 51 O Contrato bem como toda a correspondéncia e
documentos relativos ao Contrato frocados entre
Fornecedor e Comprador, deverdo ser por escritos no
idioma especificado nas CEC. Documentos de apoio e
literatura impressa que fagam parte do Contrato poderao
estar em outro idioma desde que estejam acompanhados
por uma tradugdo acurada das passagens relevantes
para o idioma especificado, caso no qual, para o proposito
de interpretacdo do Contrato, essa tradugao prevalecera.

5.2 O Fornecedor devera arcar com todos os custos da
traducéo para o idioma regente do Contrato e com todos
os riscos relativos a exatiddao dessa tradugdo, para
documentos fornecidos pelo Fornecedor.

6. Joint Venture, 6.1 Se o Fornecedor for uma joint venture, consorcio, ou
Consdrcio ou associagdo, todas as partes serdo conjunta e solidariamente
Associagido responsaveis perante o Comprador pelo cumprimento das

disposi¢cdes do Contrato e deverdo designar uma parte para
agir como lider com a autoridade para comprometer a joint
venture, consorcio ou associagdo. A composicdo ou
constituicio da joint venture, consércio, ou associagdo nao
podera ser alterada sem o consentimento prévio do
Comprador.

7. Elegibilidade 7.1 O Fomecedor e seus Subcontratados deverdo ter a
nacionalidade de um pais elegivel. O Fornecedor ou
Subcontratado sera considerado como tendo a
nacionalidade de um pais se for um cidadao ou se estiver
constituido, incorporado ou registrado e operar em
conformidade com as disposicdes das leis desse pais.

7.2 Todos os Bens e Servigos Correlatos a serem fornecidos
nos termos do Contrato e financiados pelo Banco deverao
ter origem em Paises Elegiveis. Para fins desta Clausula,
origem significa o pais onde os bens sdo extraidos,
minerados, cultivados, produzidos, fabricados ou
processados; ou através de fabricacéo, processamento ou
montagem, outro produto comerciaimente reconhecidaﬁﬁj
resulte que difira substancialmente em suas
caracteristicas basicas de seus componentes. 4

8. Notificagdes 8.1 Qualquer notificacdo dada por uma parte & outra ds

“por escrito” significa mmunlcada por form
prova de recebimento.

8.2 Uma notificagio sera considerada efetiva
entrega ou na data de sua eficacia, o que
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9. Legislacao 9.1 O Contrato sera regido pelas, e interpretado de acordo

Aplicavel com as, leis do pais do Comprador, a menos que de outra
forma tenha sido especificado nas CEC.

10.Resolucao de 10.1 O Comprador e o Fornecedor deverdo fazer todo esforgo

Litigios para resolver amigavelmente por negociagdo informal

direta qualquer desacordo ou litigio que venha a surgir
entre eles nos termos do, ou com relagéo ao, Contrato.

10.2 Se, apbs vinte e oito (28) dias, as partes nao tiverem
conseguido chegar a uma solugdo de seu litigio ou
divergéncia por consulta mutua, entdo o Comprador ou o
Fornecedor poderéo dar notificagio a outra parte de sua
intencdo de dar inicio a uma arbitragem, conforme
disposto abaixo, quanto ao assunto em litigio, @ nenhum
procedimento arbitral sera iniciado sem que tal notificagao
tenha sido dada. Qualquer litigio ou divergéncia em
relagéo & qual uma notificagdo da intencéo de iniciar uma
arbitragem tenha sido dada de acordo com esta Clausula
sera resolvida por arbitragem. A arbitragem podera ser
iniciada antes ou ap6s a entrega dos Bens nos termos do
Contrato. O procedimento arbitral sera conduzido de
acordo com as regras especificadas nas CEC.

10.3 Sem prejuizo de qualquer referéncia a arbitragem neste
documento,

(a) as partes continuardo a realizar suas respectivas
obrigagbes nos termos do Contrato a menos que
acordem de outro modo; e

(b) o Comprador devera pagar ao Fornecedor quaisquer
valores devidos ao Fornecedor .

11.Inspegdes e 111 O Fornecedor deve permitir, e fara com que seus
Auditoria pelo Subcontratados e consultores permitam, que o Banco,
Banco e/ou pessoas apontadas pelo Banco, inspecionem o0s

escritorios do Fomecedor e todas as contas e registros
relativos & execugdo do Contrato e a apresentagéo da
proposta, e tera tais contas e registros auditados por}){f{
auditores nomeados pelo Banco se exigido pelo Banco. A
atencdo do Fomecedor e seus Subcontratados e
consultores é chamada para a Clausula 3 (Fraude e é
Corrupgéo), que prevé, entre outros, que atos visando
impedir significativamente o exercicio dos wertus de _|°

determinagao de IﬂE|$QIb!|Idade
procedimentos de sancdes vigentes do|
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12.Escopo do 12.1 Os Bens e Servigos Correlatos a serem fornecidos devem
Fornecimento ser conforme especificados na Tabela de Requisitos.

13.Entrega e 13.1 Sujeitos & Subclausula 33.1 das CGC, a Entrega dos Bens
documentos e a Concluséo dos Servigos Correlatos deverado ser feitos

de acordo com o Cronograma de Entrega e Concluséo
especificado na Tabela de Requisitos. Os detalhes sobre
embarque e outros documentos a serem fornecidos pelo
Fomecedor estdo especificados nas CEC.

14.Responsabilidade 14.1 O Fornecedor devera fornecer todos os Bens e Servigos
do Fornecedor Correlatos incluidos no Escopo do Fornecimento de
acordo com a Clausula 12 das CGC, e com o
Cronograma de Entregas e de Conclusdo, conforme a

Clausula 13 das CGC.

15.Prego do Contrato 15.1 Os pregos cobrados pelo Fornecedor por Bens
fornecidos e Servigos Correlatos realizados nos termos
do Contrato nZo deverdo ser diferentes dos pregos
cotados pelo Fornecedor em sua proposta, exceto por
qualquer reajuste de precgo autorizado nas CEC.

16.Prazos de 16.1 O Prego do Contrato, incluindo qualquer Adiantamento
Pagamento de Pagamento, se aplicavel, deverdo ser pagos
conforme especificado nas CEC.

16.2 O pedido de pagamento do Fornecedor devera ser feito
ao Comprador por escrito, acompanhado de faturas
descrevendo, conforme apropriado os Bens entregues e
Servicos Correlatos realizados e pelos documentos
apresentados de acordo com a Clausula 13 das CGC e
mediante cumprimento de todas as outras obrigacoes
estipuladas no Contrato.

16.3 Os pagamentos deverao ser feitos prontamente pelo
Comprador, mas em caso algum depois de sessenta (60)
dias apos a apresentac@o de uma fatura ou solicitagéo
de pagamento do Fornecedor, e ap6s o Comprador ter
aceito.

16.4 As moedas nas quais os pagamentos deverio ser feitos
ao Fornecedor nos termos deste Contrato deverdo ser -
aqueles nos quais o prego do contrato estiver expresso.

16.5 No caso do Comprador deixar de fazer qualquer
pagamento ao Fornecedor até sua data de vencimento
ou dentro do prazo estabelecido nas (G i
Especificas do Contrato o Comprador dever
Formecedor juros de mora sobre o valor d
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17.Impostos e Taxas

18.Garantia de
Execucao
contratual

19.Direitos autorais

17.1

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

18.4

19.1

completo, seja antes ou apos o julgamento ou sentenca
de arbitragem.

Para os bens fabricados fora do pais do Comprador, o
Fornecedor devera ficar inteiramente responsavel por
todos os impostos, encargos, licengas e outros encargos
impostos fora do pais do Comprador.

Para bens fabricados dentro do pais do Comprador, o
Fornecedor ficara inteiramente responsavel por todas as
taxas, licengas, encargos, etc., realizados até que a
entrega dos bens contratados ao Comprador seja feita.

Se qualquer isengéo de impostos, redugdes ou permissoes
ou privilégios forem disponibilizados ao Fornecedor no pais
do Comprador, o Comprador devera fazer todos os esforgos
possiveis para habilitar o Fornecedor a se beneficiar de
quaisquer dessas economias na maior medida possivel.

Se necessario como especificado nas CEC, o
Fornecedor devera, dentro de vinte e oito (28) dias da
notificagdo de adjudicagdo do contrato, fornecer uma
Garantia de Execucdo contratual pela execugdo do
contrato no valor especificado nas CEC.

Os proventos da Garantia de Execugdo deverao ser
pagos ao Comprador como compensagao para qualquer
perda resultante de falha do Fornecedor de realizar suas
obrigagGes contratuais.

Conforme especificado nas CEC, a Garantia de Execugéo
contratual, se exigida, devera ser realizada na moeda (ou
moedas) do Contrato, ou em uma moeda livremente
conversivel, aceita pelo Comprador; e devera estar na
forma estipulada pelo Comprador nas CEC, ou outra
forma aceita pelo Comprador.

A Garantia de Execugdo contratual devera ser liberada
pelo Comprador e devolvida aoc Fornecedor em até vinte

e oito (28) dias da data de em que o Fornecedor tiver
concluido suas obrigacées de desempenho contratual,
incluindo obrigagdes relativas & garantia, a menos queem """
contrério esteja especificado nas CEC.

Os direitos autorais de todos os desenhos, documentos

fornecidos ao Comprador pelo Fornecedor
deverdo permanecer de posse do Fornece

através do Fornecedor por tercei

tiverem sido fornecidos ao Gnmprad?;%_ |
[

P |
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fornecedores de materiais, os direitos desses materiais
permanecerio de propriedade desses terceiros.

20.Informacdes 20.1 O Comprador e o Fornecedor deverdao manter
Confidenciais confidencialidade e ndo deverdo, sem consentimento por
escrito da outra parte, divulgar a terceiros qualquer
documento dado ou outra informacdo fornecida
diretamente ou indiretamente pela outra parte com
relagdo ao contrato seja essa informagédo fornecida
antes, durante, ou apds a conclusdo ou rescisdo do
Contrato. Apesar do estabelecido acima o Fornecedor
podera formmecer as suas Subcontratadas tais
documentos, dados e outras informagdes que receber do
Comprador na medida exigivel para a subcontratada
realizar seus servicos contratados, caso no qual o
Fornecedor devera obter dessa subcontratada um
compromisso de sigilo similar aquele imposto ao
Fornecedor de acordo com a Clausula 20 das CGC.

20.2 O Comprador ndo devera usar tais documentos, dados e
outras informagbdes recebidas do Fornecedor para
qualquer outra finalidade que néo esteja relacionada ao
contrato. Da mesma forma, o Fornecedor nao devera
usar tais documentos, dados e outras informagdes
recebidas do Comprador para qualquer finalidade que
nao seja o desempenho do préprio Contrato.

20.3 Entretanto, a obrigagdo de uma das Partes nos termos
das Subclausulas 20.1 e 20.2 das CGC acima, ndo se
aplicam as informagoes que:

(@) o Comprador ou o Fornecedor precisem compartilhar
com o Banco ou outra instituigdo participante do
financiamento do Contrato;

(b) que seja atualmente ou venha a ser dominio publico
que nao seja imputavel a falha daguela parte;

(c) possa ser provado que estavam na posse daquela
parte & época da divulgag&o e que ndo foram obtidos
previamente, direta ou indiretamente, da outra parte,
ou

be

(d) que tenham de outra forma, legalmente sido h)()
disponibilizadas aquela parte por terceiros que nao }
tenham compromisso de sigilo. é

20.4 As disposigbes acima constantes nestg Clausula 20, das /’\
CGG nén mndiﬁcaréu de forma alguma gualquer obrigagao
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20.5 As disposicdes da Clausula 20 das Condigbes Gerais do
Contrato por qualquer motivo, ou da conclusao do contrato.

21.Subcontratagdes 21.1 O Fornecedor devera notificar o Comprador por escrito
de todos os subcontratos adjudicados sob o Contrato se
nao ja tiverem sido especificados na proposta. Tal
notificagcdo, e na proposta original ou posteriormente,
ndo isentara o formmecedor de qualquer de suas
obrigagdes, deveres, responsabilidades ou
compromissos contratuais.

21.2 Subcontratos devem cumprir as disposigdes das
Clausulas 3 e 7 das CGC.

22.Especificages e 22.1 Especificagdes Técnicas e Desenhos
Normas

(@) Os Bens e Servicos Correlatos fornecidos nos
termos deste Contrato deverao estar de acordo com
as Especificagbes Técnicas e normas mencionadas
na Secdo VI, Tabela de Requisitos e, quando nio
houver norma aplicavel mencionada, as normas
deverao ser equivalentes ou superiores as normas
oficiais cuja aplicagao é adequada ao pais de origem
dos Bens.

(b) O Fornecedor terda o direito de rejeitar a
responsabilidade por qualquer projeto, dados
desenho, especificagdo ou outro documento, ou
qualguer modificagdo dos mesmos fornecidos ou
projetados por ou em nome do Comprador mediante
notificag@o de tal recusa ao Comprador.

(c) Sempre que forem feitas referéncias no Contrato a
codigos e normas de acordo com as quais deva ser
executado, a edigéo ou versdo revisada desses
codigos e normas devera ser aqueles especificados
na Tabela de Requisitos. Durante a execugéo do®
Contrato, quaisquer alteragGes desses codigos e
normas devera ser aplicado apenas apés
recebimento da aprovacdo pelo Comprador e
deverao ser tratadas de acordo com a Clausula 33
das CGC.

23.Embalagem e 23.1 O Fornecedor devera fornecer a embalagem dos Be
Documentos como for necessario para impedir danos ou deteri

durante o transito a seu destino final, conforme indi

no Contrato. Durante o transito, a embalagem de

suficientemente forte para resistir sem limi

manuseio e exposi¢do a temperaturas extremas, sal e
avs el
Nas
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24.Seguros

25.Transporte

26.Inspegdes e
Testes

23.2

24 1

25.1

26.1

26.2

26.3

embalagens deverao levar em conta, quando for o caso,
a distancia do destino final dos bens e a auséncia de
boas facilidades de manuseio em todos os pontos do
percurso que farao.

A embalagem, marcacgao e documentagao, dentro e fora
dos volumes, deverdo cumprir estritamente tais
requisitos especiais que estejam expressamente
incluidos no Contrato, incluindo requisitos adicionais, se
houver, especificado nas CEC, e em qualquer outro
instrumento, conforme ordenado pelo Comprador.

A menos que de outra forma esteja especificado nas
CEC, os Bens fornecidos nos termos do Contrato
deverao estar totalmente cobertos por seguro - em
moeda livremente conversivel de pais elegivel - contra
perda ou danos incidentes a fabricagdo ou aquisicao,
transporte, estocagem e entrega, de acordo com os
Incoterms aplicaveis ou da maneira especificada nas
CEC.

A menos que de outra forma esteja especificado nas
CEC a responsabilidade pelas providéncias de
transporte dos Bens deverdo ser feitas de acordo com a
condigdo definida nos Incoterms.

O Fornecedor devera a suas expensas e gratuitamente
para o Comprador executar todos os testes efou
inspecdes dos Bens e Servigos Correlatos conforme
estipulado nas CEC.

As inspegbes e testes poderdo ser conduzidos nas
instalagGes do Fornecedor ou de suas subcontratadas, no
ponto de entrega e/ou outro lugar no pais do Comprador
conforme esteja especificado nas CEC. Sujeito as
condigbes estipuladas na Subclausula 26.3 das CGC, se
conduzidas nas instalagbes do fornecedor ou de suas
subcontratadas, todas as facilidades e assisténcia
possiveis incluindo acesso aos desenhos e dados de
produgao deverao ser fornecidos aos inspetores livre de
6nus para o Comprador.

O Comprador, ou seu representante designado, tera/
direito de participar dos testes e/ou inspeci
mencionados na Subclausula 26.2 das CGC,

hospedagem

ks
%
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27.Indenizagéo por
Perdas e Danos

26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

27.1

Sempre que o Fornecedor estiver pronto para executar
quaisquer desses testes e inspeg¢des, devera notificar o
Comprador com antecedéncia razoavel, incluindo o lugar
e a hora. O Fornecedor devera obter de qualquer terceira
parte ou fabricante relevante qualquer permiss@o ou
consentimento necessario para possibilitar que o
Comprador, ou seu representante designado, participe
dos testes e inspegées.

O Comprador podera exigir que o Fornecedor execute
quaisquer testes efou inspegdes nao exigidos pelo
Contrato mas considerados necessarios para verificar
que as caracteristicas e o desempenho dos Bens
cumprem com os indicadores e padroes citados nas
Especificagdes Técnicas nos termos do Contrato, desde
que os custos e despesas razodveis incorridos pelo
Fornecedor com a realizacdo desses testes elou
inspecbes sejam adicionados ao Prego do Contrato.
Além disso, se esses testes e/ou inspecgdes impedirem o
progresso da fabricagdo efou o desempenho do
Fornecedor com relagdo as suas outras obrigagbes nos
termos do Contrato, as devidas prorrogagdes seréo
feitas com relagdo as Datas de Entrega e Datas de
Concluséo das outras obrigagdes por isso afetadas.

O Fornecedor devera fornecer ao Comprador um
relatério com os resultados de quaisquer desses testes
efou inspecoes.

O Comprador pode rejeitar quaisquer Bens ou parte
deles que ndo passem nos testes efou inspe¢des ou nao
estejam em conformidade com as especificagbes. O
Fomecedor devera corrigir ou substituir tais Bens
rejeitados ou partes deles ou fazer as alteragdes
necessarias para atender as especificagdes sem custo
para o Comprador, e devera repetir o teste elou
inspecéo, sem custo para o Comprador, mediante
notificacdo conforme a Subclausula 26.4 das CGC.

O Fornecedor concorda que nem a execugio de teste
efou inspecao dos Bens ou qualquer parte deles, nem a
participagdo do Comprador ou de seu representante,
nem a emissdo de qualquer relatério confo
Subclausula 26.6 das CGC isentardo o Forneced
quaisquer garantias ou outras obrigagdes nos te
Contrato.

Exceto conforme disposto na Clausula 32 da
o Fornecedor deixar de entregar qualquer ou
Bens nas Datas de Entrega ou executar 0s 'S

Carralatoe
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Comprador pode, sem prejuizo de todas as outras
penalidades nos termos do Contrato, deduzir do Prego
do Contrato, como indenizagao por perdas e danos, um
valor equivalente ao percentual especificado nas CEC
dos precos dos Bens entregues atrasados ou dos
Servicos ndo executados para cada semana ou parte
delas de atraso desde a data prevista até a entrega ou
execucao real, até o maximo de dedugéo do percentual
especificado nas CEC. Uma vez que o maximo seja
atingido o Comprador podera rescindir o Contrato de
acordo com a Clausula 35 das CGC.

28.Garantia 28.1 O Fornecedor garante que todos os Bens s&o novos, sem

uso anterior, dos modelos mais recentes e atuais e que
eles incorporam todos os avangos recentes de projeto e
materiais, a menos que disposto de outra forma no
Contrato.

28.2 Sujeito & Subclausula 22.1(b) das CGC, o Fornecedor

garante ainda que os Bens serdo livres de defeitos
decorrentes de qualquer ato ou omisséo do Fornecedor ou
decorrentes de projeto, materiais @ mao de obra, sob
utilizacdo normal nas condigbes existentes no pais de
destino final.

28.3 A menos que de outra forma especificado nas CEC, a

garantia permanecera valida por doze (12) meses apos os
Bens ou qualquer parte deles, conforme o caso, terem sido
entregues e aceitos no destino final indicado nas CEC, ou
por dezoito (18) meses apds a data de embarque no porto
ou local de carregamento no pais de origem, qualquer
desses prazos que termine primeiro.

28.4 O Comprador devera notificar o Fornecedor expondo a

natureza dos defeitos juntamente com toda evidéncia
disponivel dos mesmos, imediatamente apés sua
descoberta. O Comprador devera dar toda oportunidade
razoavel ao Fornecedor para inspecionar tais defeitos.

28.5 Mediante recebimento dessa notificagdo, o Fornecedor

devera, dentro do prazo especificado nas CEC,
rapidamente reparar ou substituir os Bens defeituosos ou
parte deles, sem custo para o Comprador.

28.6 Se tendo sido notificado, o Fornecedor deixar de reparar o

defeito dentro do prazo especificado nas CEC, o
Comprador, dentro de um prazo razo i
tomar as medidas corretivas confo
por conta e risco do Fornecedor

MR

1

-
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quaisquer outros direitos que o Comprador possa fer
contra o Fornecedor nos termos do Contrato.

29.Indenizacao por 291 O Fomecedor devera, sujeito ao cumprimento pelo
Patentes Comprador da Subclausula 29.2 das CGC, indenizar e
manter o Comprador e seus funcionarios e executivos

livres e cobertos contra fodos e quaisquer processos

judiciais, acbes e processos  administrativos,

reivindicagbes, demandas, prejuizos, indenizagoes,

custos e despesas de qualquer natureza incluindo

honorarios e despesas advocaticias, as quais ©

Comprador possa sofrer como resultado de qualquer

violagio ou violagéo alegada de qualquer patente, modelo

registrado, projeto registrado, marca registrada, direitos

autorais, ou outros direitos de propriedade intelectual

registrados ou ja existentes na data do Contrato devido a:

(a) instalagdo dos Bens pelo Fornecedor ou uso dos
Bens no pais onde o Local esta situado; e

(b) venda em qualquer pais dos produtos produzidos
pelos Bens.

Essa indenizagdo n&o cobrira qualquer uso dos Bens ou
de qualquer parte deles, outro que ndo seja para os fins
indicados ou razoavelmente inferidos no Contrato, nem
qualquer infragdo resultante do uso dos Bens ou qualquer
parte deles, ou de qualquer produto produzido em
associagdo ou combinagdo com quaisquer outros
equipamentos, instalagdes ou materiais ndo fornecidos
pelo Fornecedor conforme o Contrato.

29.2 Se qualquer processo judicial for instaurado ou
reclamagéao for feita contra o Comprador decorrente dos
elementos referidos na Subclausula 29.1 das CGC, o
Comprador devera prontamente notificar ao Fornecedor
sobre o assunto, e o Fornecedor devera, a suas custas e M
em nome do Comprador responder a tais processos ou
reclamacgdes e conduzir negociagbes para a solugéo do
processo ou reclamacéao. E;“

29.3 Se o Fornecedor deixar de notificar o Comprador, dentro
de vinte e oito (28) dias apdés o recebimento dessa
notificagdo, de que pretende responder a qualque
processo judicial ou reclamagéo, entdo o Cop
estara liberado para conduzir o mesmo em sey
nome.

29.4 O Comprador devera, a pedido do Fornecedor, da
assisténcia disponivel ao Fornecedor na resposta g
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reembolsado pelo Fornecedor por todas as despesas
razoaveis realizadas ao fazé-lo.

29.5 O Comprador devera indenizar e manter o Fornecedor e
seus funcionarios, executivos e Subcontratados livres e
cobertos contra todos e quaisquer processos judiciais,
agbes e processos administrativos, reivindicagao,
demandas, prejuizos, indenizagbes, custos e despesas de
qualquer natureza, incluindo honorarios e despesas
advocaticias que o Fornecedor possa sofrer como
resultado de qualquer violagdo ou violagdo alegada de
patente, modelo registrado, design registrado, marca
registrada, direitos autorais, ou outros direitos de
propriedade intelectual registrados ou ja existentes na
data do Contrato, decorrentes de, ou em conexao com,
qualquer projeto, dados, desenhos, especificagbes ou
outros documentos ou materiais fornecidos ou projetados
por ou em nome do Comprador.

30.Limites de 30.1 Exceto nos casos de negligéncia criminosa ou dolo:
responsabilizacao

(a) o Fornecedor n&o sera responsavel perante o
Comprador, seja por contrato, infragdo, ou outras
formas de responsabilidade civil, por perdas ou
prejuizos, perda de direito de uso, perda de produgao,
perda de receita ou custo de juros, indiretos ou
consequentes, desde que esta exclusao nao se
aplique a obrigagdes do Fornecedor de pagar perdas
e danos ao Comprador, e

(b) a responsabilidade agregada do Fornecedor frente ao
Comprador, se nos termos do Contrato, por infragdes
ou de outra forma de responsabilidade civil, ndo
excedera o total do Prego do Contrato, deste que esse
limite ndo se apligue ao custo de reparagdo ou
substituicdo de equipamento defeituoso, ou acti¥
qualquer obrigagdo do Fornecedor de indenizar o
Comprador com relagéo a violagéo de patente. é

-

31.Alteragdes daleie 31.1 A menos que de outra forma especificado no Contrato, se s
regulamentos ap6s a data de 28 dias anterior 4 data de apresentagao da A .
Proposta, alguma lei, regulamentagao, portaria, ordem ou
estatuto com forca de lei seja decretado, promulgado,
revogado ou alterado no local do pais do Comprador ondgy
o Local esta situado (no qual pode ser considerado
incluida qualquer mudanga de interpretacao
aplicacdo pelas autoridades competentes)
subsequentemente afete a Data de Entrega e/ou o
do Contrato, entdo essa Data de Entrega efou Pregg|do
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32.Forga Maior

33.Mudanga de
Ordens e Aditivos
Contratuais

321

afetado pela alteragdo, no desempenho de qualquer de
suas obrigagtes no dmbito do Contrato. Apesar do aqui
disposto, tal aumento ou redugéo de custos n&o sera pago
nem creditado separadamente se o mesmo ja tiver sido
contabilizado nas provisdes de reajuste de prego quando
for o caso, de acordo com a Clausula 15 das CGC.

O Fornecedor n3o sera penalizado com a retengéo de sua
Garantia de Execucao Contratual, indenizagao por perdas
e danos, resciséo por inadimplemento se, e na medida em
que, o atraso no desempenho ou outra falha no
cumprimento de suas obrigacdes nos termos do Contrato
for resultado de evento de Forga Maior.

32.2 Para fins desta Clausula, “Forga Maior" significa um

evento ou situagdo além do controle do Fornecedor que
ndo seja previsivel, seja inevitavel e sua origem nao é
devida a negligéncia ou falta de cuidado da parte do
Fornecedor. Tais eventos podem incluir, mas nao estao
limitados a, atos do Comprador em sua capacidade
soberana, guerras ou revolugdes, incéndios, inundagdes,
epidemias, restricbes por quareniena e embargos de
carregamento.

32.3 Se surgir um evento de Forga Maior, o Fornecedor devera

33.1

prontamente notificar o Comprador por escrito sobre tal
condigdo e sua causa. A menos que em contrario seja
ordenado pelo Comprador por escrito, o Fornecedor
devera continuar a executar suas obrigagdes nos termos
do Contrato tanto quanto possivel, e buscara todos os
meios alternativos razoaveis para executar suas
obrigacbes que ndo tenham sido impedidas pelo evento
de Forga Maior.

O Comprador podera a qualquer tempo ordenar aﬁcgiﬂ

Fornecedor, através de notificagdo de acordo com a
Clausula 8 das CGC, fazer alterages no escopo geral do
Contrato em um ou mais dos seguintes itens:

(a) desenhos, projetos ou especificagbes, quando os
Bens a serem fornecidos nos termos do Contrat
forem especificamente fabricados para o Comprado

(b) o método de embarque ou de embalagem;

(c) o local de entrega; e

(d) os Servicos Correlatos a serem presta
Fornecedor .

4
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33.2 Se qualquer uma dessas alteragbes causar um acréscimo
ou diminuigdo no custo do, ou no prazo necessario para,
o Fornecedor executar qualguer disposigdo nos termos do
Contrato, um ajuste equitativo devera ser feito no Prego
do Contrato ou no Cronograma de Entrega/Conclusao, ou
em ambos, e o Contrato devera ser aditado
correspondentemente. Quaisquer reivindicagbes do
Fornecedor quanto a ajustes conforme esta Clausula,
deverio ser feitas dentro de vinte e oito (28) dias da data
de recebimento pelo Fornecedor da ordem de mudancga
emitida pelo Comprador.

33.3 Os Precos a serem cobrados pelo Fornecedor por
quaisquer Servigos Correlatos que possam ser
necessarios, mas que nao estavam incluidos no Contrato,
deverdo ser acordados antecipadamente pelas partes e
nao poderso ultrapassar as taxas em vigor cobradas para
terceiros pelo Fornecedor por servigos similares.

33.4 Sujeito ao disposto acima, nenhuma variagdo ou
modificagdo dos termos do Contrato podera ser feita
exceto se por termo de aditamento por escrito assinado
pelas Partes.

34.Prorrogagées de  34.1 Se a qualquer tempo durante a execugéo do Contrato, o
Prazo Fornecedor ou seus Subcontratados encontrarem
condicbes que impegam a pontual entrega dos Bens ou
conclusdo dos Servicos Correlatos conforme a
Clausula 13 das CGC, o Fornecedor devera prontamente
notificar o Comprador por escrito, sobre o atraso, sua
provavel duragéo e sua causa. Logo que possivel apés o
recebimento dessa notificagdo do Fornecedor, o
Comprador devera avaliar a situagio e podera, a seu
critério, prorrogar o prazo de execugdo concedido ao
Fornecedor, caso no qual a prorrogacéo sera ratiﬁcadaM
pelas partes por meio de termo de aditamento ao Contrato.

34.2 Exceto no caso de Forga Maior, nos temos da Clausula 32
das CGC, um atraso do Fornecedor no cumprimento das .
suas obrigacdes de Entrega e Conclusdo tornara o /|,
Fornecedor sujeito a imposicdo de indenizagbes por
perdas e danos de acordo com a Clausula 27 das CGC,
menos que uma prorrogagdo de prazo seja acorda
conforme a Subclausula 34.1 das CGC.

35.Rescisdo 35.1 Rescisao por Inadimplemento
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escrito de inadimplemento ao Fornecedor, podera
rescindir o Contrato no todo ou em parte:

(i) se o Fornecedor deixar de entregar algum ou todos
os Bens dentro do prazo especificado no Contrato,
ou dentro de qualquer prorrogagdo do mesmo
concedida pelo Comprador conforme a Clausula 34
das CGC;

(i) se o Fornecedor deixar de cumprir qualquer outra
obrigacgéo nos termos do Contrato; ou

(iiy se o Fomnecedor, ao juizo do Comprador estiver
envolvido em fraude ou cormrupgdo conforme
definidos na Clausula 3 das CGC, durante a
concorréncia pelo ou durante a execugdo do
Contrato.

(b) no caso do Comprador rescindir o Contrato no todo ou
em parte, conforme a Clausula 35.1(a) das CGC, o
Comprador podera adquirir, nos termos e condigbes
que considerar adequados, Bens ou Servigos
Correlatos similares aqueles ndo entregues ou nao
executados, e o Fornecedor ficara responsavel frente
ao Comprador por quaisquer custos adicionais por
esses Bens ou Servicos Correlatos similares.
Entretanto, o Fornecedor devera continuar a executar
o Contrato na parte em que nao tiver sido rescindida.

35.2 Resciséo por Insolvéncia

(a) o Comprador podera a qualquer tempo rescindir o
Contrato mediante notificagdo ao Fornecedor caso o
Fornecedor for a faléncia ou de outra forma fique
insolvente. Nesse caso, a rescisédo sera feita sem a \
compensagio ao Fornecedor desde que tal rescisan){)‘ﬁ
nédo prejudique ou afete qualquer direito de agédo ou
reparagao que tenha sido adquirido ou venha a ser /
adquirido posteriormente pelo Comprador.

35.3 Rescis&o por Conveniéncia. '4

(a) o Comprador, mediante envio de notificagédo

rescisdo & por conveniéncia do Comprado
medida a execug¢éo do Contrato pelo Forne

eficacia.

-—
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36.Cessao

37.Restrigbes as
Exportacdes

36.1

37.1

(b) os Bens concluidos e prontos para embarque dentro
de vinte e oito dias (28) dias apds o recebimento pelo
Fornecedor da notificagdo de rescisdo emitida pelo
Comprador, deverdo ser aceitos pelo Comprador
conforme os termos e pregos do Contrato. Para o
restante dos Bens, o Comprador podera optar:

(i) ter qualquer parte concluida e entregue nos termos
e pregos do Contrato; efou

(i) cancelar o restante e pagar ao Fomecedor um valor
acordado por Bens e Servigos Correlatos
parciaimente completos e materiais e pecas
previamente adquiridos pelo Fornecedor.

Nem o Comprador e nem o Fornecedor poderdo ceder no
todo ou em parte suas obrigacbes nos termos deste
Contrato, exceto com consentimento prévio por escrito da
outra parte.

Sem prejuizo de qualquer das obrigagdes nos termos do
Contrato de completar todas as formalidades de
exportacdo, quaisquer restricdes de exportagdo aplicaveis
ao Comprador, ao pais do Comprador ou ao uso dos
produtos/bens, sistemas ou servicos a serem fornecidos,
que advenham de regulamentagdes comerciais do pais de
onde os produtos/bens, sistemas ou servigos serao
fornecidos e que substancialmente impegam o Fornecedor
de cumprir suas obrigagies nos termos do Conirato,
liberardo o Formecedor de sua obrigagdo de realizar as
entregas ou os servigos, desde que o Fornecedor possa
comprovar a contento do Comprador e do Banco que ele
concluiu todas as formalidades de forma pontual incluindo
solicitagdo de licengas, autorizagbes e permissdes
necessarias para a exportagdo dos produtos/bens,
sistemas ou servigos conforme os termos do Contrato. A |
rescisdo do Contrato nesta base sera por conveniéncia do
Comprador conforme Subclausula 35.3 das CGC.
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Condicdes Especificas do Contrato

As Condigbes Especificas do Contrato a seguir (CEC) complementam ou alteram as
Condiges Gerais de Contrato (CGC). Sempre que houver discrepancia, as disposicbes
aqui estabelecidas prevalecerido sobre as das Condigdes Gerais de Contrato (CGC).

CEC 1.1(h) e (k)

Nova Redagéo para essas subclausulas:

(h) “Bens” significam Trem completamente montado e Pegas
Sobressalentes Obrigatérias que o Fabricante deve fornecer
ao Comprador se adjudicado o Contrato, conforme a
Especificagdo Técnica CPTM AT8303-6 rev.G e seus
anexos.

(k) “Servicos Correlatos” significa os servicos adicionais a
fabricagao dos Trens:

+ Fomecimento da Documentag@o Técnica dos Trens incluindo
os Manuais de Operagdo e de Manutengdo, conforme
especificado nas Especificagdes Técnicas da Segéo VI.

+ Treinamentos Técnicos para a Operagdao e Manutengao,
conforme indicado nas Especificagbes Técnicas da Segéo VI.

+ Desenvolvimento e Validagdo do Modelo Matematico de
Comportamento Dindmico do Trem.

+ Validagdo dos Requisitos de Confiabilidade de Projeto dos
Sistemas do Trem, conforme especificado nas Especificagbes
Técnicas da Segao VI.

+ Adequacio dos Simuladores de Trens da CPTM para a nova
Frota.

+ Assisténcia  Técnica, conforme  especificado  nas
Especifica¢des Técnicas da Segao VI.

CEC 1.1(i)

O pais do Comprador é: Brasil.

CEC 1.1(j)

O Comprador é: O ESTADO DE SAO PAULO, representado pela
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS - STM
e COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS -
CPTM

CEC 1.1 (m)

INCLUSAO NA SUBCLAUSULA:

Como Subcontratadas também s&o considerados o0s
Subfornecedores da Contratada.

CEC 1.1 (n)

ALTERACAO DE SUBCLAUSULA:

Fornecedor significa qualquer pessoa fisica, entid ivada ou
governamental ou combinagdo delas, fabricante
proposta para executar o Contrato tenha sida

Comprador e & nomeado como tal no contrato, ( ]
T
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CEC 1.1 (o)

Os Locais do Projeto séao:
Entrega trens:

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, Patio
Bolivia - Presidente Altino — Osasco — Sao Paulo, Brasil, ou
outro local na Regido Metropolitana de Sao Paulo a ser
definido pelo Comprador, em fungdo de motivos
técnicos/operacionais.

Entrega de Sobressalentes:

Os sobressalentes e demais itens decorrentes do fornecimento
deverio ser entregues na Geréncia de Manutengao de Material
Rodante, situado 4 Rua General Manuel Azambuja Brilhante
N° 55 - Presidente Altino, Osasco / SP.

Servigos de Assisténcia Tecnica

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, oficina
de trens Abrigo Engenheiro Séo Paulo, sito a Rua Bresser, n®
1933-A, Bras, Sao Paulo, SP, Brasil.

CEC 1.1 (p) a (x)

INCLUSAO DE SUBCLAUSULA

(p) "TLI" significa TERMO DE LIBERACAO DE INSPEGAO. Esse
termo sera emitido pelo Comprador para:

Cada trem, apés a inspe¢do em fabrica, com a comprovagao
de que todos os testes estaticos previstos nas especificagbes
técnicas e protocolos de testes foram executados e aprovados
pelo Comprador e/ou pelo seu agente nomeado.

Cada lote de Pecas Sobressalentes Obrigatdrias, apés a
inspecdo na fabrica dos trens ou nos fornecedores dos
materiais, com a comprovagao de que todos os itens do lote
atendem suas especificagdes técnicas.

(q) "TRP" significa TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO.
Esse termo sera emitido pelo Comprador para:

¢ Cada trem, ap6s a realizagdo nas vias da Comprador de
todos os testes dindmicos previstos nas especificagdes
técnicas e protocolos de testes, assegurando as condigbes
técnicas e operacionais para a operagao segura e confiavel
do trem;

o Apbs a entrega do respectivo “Data Book” (Livro de Dados)
do Trem;

e« Ap6és a conclusdo e aprovagdo dos treinamentos
(Operacéo e Manutencao);

e Apés a demonstragdo da analise de seguranga dos
sistemas de sinalizagdo de bordo e a respectivalcartajde
validagéo;

e A contagem do periodo da garantia sera iniciada ap
emissao do TRP;
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e Cada lote de sobressalentes, apés a identificacao,
conferéncia, inspecdo e aprovagdo dos materiais. A
contagem do periodo da garantia sera iniciada apos a
emissao do TRP.

() "TRD" significa TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.
Esse termo sera emitido pelo Comprador para:

e Cada trem, apds 22 meses da data de emissdo do TRP,
desde que tenham sido eliminadas, pela Contratada, todas
as eventuais pendéncias técnicas e tenha sido validados
todos os Indicadores de Confiabilidade dos Sistemas,
conforme definido na ET CPTM AT8303-6 rev.G;

e Os sobressalentes, apds 180 dias da data de emisséo do
TRP do dultimo lote de fornecimento de materiais
sobressalentes.

(s) "Manutengdo" significa todas as ages exercidas sobre um
ltem de Manutengdo para evitar a sua degradacgao ou, se
degradado, para recoloca-lo em sua condi¢do especificada,
atendendo aos aspectos de confiabilidade, disponibilidade,
seguranga e qualidade;,

() "ltem de Manutengao" significa todo Componente, Conjunto,
Sistema, Maquina ou Instalagao;

(u) "Falha" significa evento caracterizado pela diminuicdo ou
interrupgao da capacidade do ltem de Manutencgéo atender a
uma fungao requisitada;

(v) "Gestor" significa a pessoa designada pelo Comprador para
representar a empresa, de forma a garantir a consecucgéo do
Instrumento Contratual;

(x) “Componente” significa pegas, equipamentos, partes de
conjuntos ou sistemas, e materiais utilizados na fabricagao e
montagem dos trens e pec¢as sobressalentes.

CEC 3.1 (a) (v)

NOVA REDAGAO PARA O ITEM

“pratica obstrutiva” é (a) deliberadamente destruir, falsificar, alterar
ou ocultar evidéncia material para a investigagéo; e/ou ameagar,
assediar ou intimidar qualquer parte para impedi-la de divulgar seu
conhecimento de questdes relevantes para a investigagdo ou
prosseguimento da muesﬂgaw;ao (b) atos que visam impedir
significativamente o exercicio dos direitos contratuais do BEI de
auditoria ou acesso a informagbes ou os direitos que qualquer
autoridade bancaria, reguladora ou o examinadora ou outro 6 gao
equivalente da Unido Europeia ou dos seus Estados-Mempr
possam ter, de acordo com qualquer lei, regulamento ou fratag
nos termos de qualquer acordo em que o BEI tenha entfa

de implementar tal lei, regulamento ou tratado T

CEC 3.1 (a) (vi)a
it

INCLUSAO DE ITENS
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(vi) ‘“lavagem de dinheiro” & definida na Politica Antifraude do
Banco;
(vii) “financiamento do terrorismo” é definido na Politica Antifraude
do Banco;
(viii) Proprietario do Projeto, a pessoa designada como tal nos
documentos do edital ou do contrato.
CEC 4.2 (b) A edicdo e versdo dos Incoterms sera a "INCOTERMS 2010"
CEC 5.1 O idioma sera: PORTUGUES DO BRASIL
CEC 7.3 INCLUSAO DE SUBCLAUSULA
Paises elegiveis definidos nessas Diretrizes e no Anexo lll a
Decisdo N° 466/2014/EU previsto no Acordo de Empréstimo,
emendada a qualquer momento pela Comisséo de acordo com os
artigos 4 (2) e 18 da Decis&o ou qualquer outro pais em relagéo ao
qual o Parlamento Europeu e o Conselho tiverem adotado uma
decisdo de acordo com o Artigo 4 (1) da Decisao.
CEC 8.1 Para as notificagdes o enderego do Comprador sera:
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS -
CPTM
Rua Zuma de Sa Fernandes, n® 360, 4° andar, Presidente Altino
CEP 06213-040, Sao Paulo, SP, Brasil
Telefone: (55-11) 3689-6325
Representante autorizado do Comprador & Sr. MARCIO
MACHADO
O endereco da Contratada sera: M
CONSORCIO TEMOINSA-SIFANG ,
Rua Anhanguera, 574, Barra Funda (ﬁ\‘
CEP 01135-000, Sao Paulo, SP, Brasil /
Telefone: (55-11) 3619-2600
Representantes autorizados s&o: Srs. DAVID LOPES e MA 91% {
CEC 9.1 A legislacao aplicavel sera a legislagdo do Brasil { / /
CEC 10.2 Qualquer disputa ou controvérsia entre as partes que ?:‘ a
dirimida de forma consensual sera submetida a arbitra /ael
acordo com a Lei Federal n® 9.307/96.
P
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A arbitragem sera institucional e tera sede em Saoc Paulo,
Capital, e o idioma adotado sera o Portugués (Brasil).

Os conflitos submetidos a arbitragem serao julgados segundo
as leis materiais brasileiras.

Os atos do processo arbitral serdo publicos e os arbitros nao
poder&o proferir juizo de equidade.

Somente poder&o ser submetidas a arbitragem as matérias que
reflitam direitos patrimoniais disponiveis do Comprador,
conforme o artigo 1°, § 1°, da Lei Federal n® 9.307/1996.

A escolha da camara arbitral seréd exercida pelo Comprador,
dentre as instituicdes de notério reconhecimento e,
preferencialmente, experiéncia na matéria objeto do litigio a ser
dirimido e que possuam Regulamento adaptado as arbitragens
com o Poder Piblico, em até 30 (trinta) dias contados da
apresentacdo da controvérsia por qualquer das Partes, via
comunicag&o formal a outra. Caso o Comprador nao indique a
Camara de Arbitragem no prazo acima indicado, cabera ao
Fornecedor fazé-lo, no mesmo prazo, observando os mesmos
critérios de escolha.

O procedimento arbitral observara o Regulamento da Camara
de Arbitragem adotada, bem como o dispositivo na Lei n°
9.307/96 e subsequentes alteragbes, assim como com as
disposictes constantes deste Contrato.

O Tribunal Arbitral serd composto de 03 (trés) arbitros, sendo
que o Fornecedor e o Comprador poderao indicar 01 (um) arbitro
cada, os quais, conjuntamente, indicardo o terceiro arbitro, que
atuara como presidente do Tribunal Arbitral. Caso os arbitros
nomeados ndo cheguem a uma decisdo consensual sobre o
nome do terceiro arbitro, este serd nomeado pelo Presidente da
Camara de Arbitragem eleita, dentre os nomes constantes da
lista de arbitros daquela Cémara, cabendo as Partes tomar
todas as medidas cabiveis para a implementagdo de tal
nomeacdo de acordo com o Regulamento da Camara.

Os arbitros deverdo, cumulativamente, serem profissionais
vinculados a instituicoes especializadas em arbitragem e possuir
comprovada experiéncia na questdo que serd discutida no
processo arbitral.

A parte vencida no procedimento de arbitragem arcara com
todos os custos do procedimento, incluindo os honorarios dos
arbitros, excluidos apenas eventuais honorarios advocaticios
contratuais. As custas serdo adiantadas pela parte que suscitar
a instauracao do procedimento arbitral.

A sentenca arbitral serd considerada como decisao final em
relacdo & controvérsia entre as partes, irrecorrivel e vin
entre elas. Sera competente o Foro da Fazenda Publ
Comarca de Sao Paulo para dirimir qualquer controvérsjd inéo

=

sujeita a arbitragem, nos termos do Contrato, as n;T

e]

acéo de execucao especifica prevista no artigo 7° da|Lej Federal
n°® 9.307/96.

CEC 11.2

INCLUSAO DE SUBCLAUSULA




GOVERNO D0 ESTADO DE 580 PAULO
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS — 5TM
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CFTM

Condigdes Especificas do Contrato

As permissoes da Subclausula 11.1 se estendem ao Comprador e
seus representantes autorizados, bem como qualquer autoridade,
instituicdo ou organismo da Unido Europeia que tenha competéncia
nos termos da lei da Unido Europeia.

CEC 13.1

O prazo de execugao do Contrato & de 48 meses, contados a partir
da data de inicio estabelecida na Ordem de Servigo (0.S.) expedida
pela Comprador, respeitando o cronograma fisico de execugao
apresentado na Tabela 1.A. Cronograma Fisico de Execugéo.

A 0.S. sera emitida pelo Comprador em até 30 dias da data da
assinatura do contrato, desde que todos os documentos tenham
sido protocolados, e tenham sido cumpridas as exigéncias
estabelecidas para a emiss@o da 0.8

Detalhes do Embarque e outros Documentos a serem fornecidos
pelo Fornecedor sao:

Para Trens ou Pecas Sobressalentes Obrigatérias Nacionais:

Apés a entrega dos Trens ou Pegas Sobressalentes Obrigatérias ao
transportador, o Fornecedor deve notificar o Comprador e enviar os
seguintes documentos ao Comprador:

(i) copias das faturas do Forncedor com descrigdo, quantidade,
precos unitarios e montante total dos Trens ou das Pegas
Sobressalentes Obrigatorias;

(i) nota de entrega, recebimento da ferrovia, ou recebimento
por caminhao;

(i) Termo de Liberagdo de Inspegdo - TLI emitido pelo
Comprador ou seu agente de inspegdo nomeado,

(iv) certificado de seguro, de acordo com as CEC 24.1; e

(v) Livro de Dados (Data Book) (ndo exigivel para Pegas
Sobressalentes Obrigatorias).

Os documentos acima devem ser recebidos pelo Comprador antes
da chegada do Trem ou das Pec¢as Sobressalentes Obrigatorias ao
Local do Projeto e, se nado forem recebidos, a Contratada sera
responsavel por quaisquer despesas consequentes.

Para Trens ou Pegas Sobressalentes Obrigatdrias Importadas:

Apbs o embarque, a Contratada deve notificar o Comprador e a
Empresa de Seguros por carta ou correio eletrobnico com
confirmagéo de recebimento acerca de todos os detalhes do
embarque, incluindo nimero do Contrato, descrigéo do Trem ou das
Pegas Sobressalentes Obrigatdrias, quantidade, o navio, o nimero
do conhecimento de embarque e data, porto de carga, data de
embarque, porto de descarga, etc. A Contratada deve envia
seguintes documentos ao Comprador, com uma copia par
Empresa Seguradora:

() copias da fatura da Contratada mostrando d c?

quantidade, prego unitario e montante total dos Trens s

Pegas Sobressalentes Obrigatérias;

}ﬂ%‘
A5 2

1 Vi é ; bp*mu
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(i) original e copias do conhecimento de embarque negociavel,
limpa, a bordo, marcada “frete pré-pago” e copias do
conhecimento de embarque ndo negociavel,

(iii)y copias da lista de embalagem identificando o conteldo de
cada embalagem (se aplicavel),

(iv) certificado de seguro, de acordo com as CEC 24.1;

(v) Termo de Liberagdo de Inspegdo - TLI, emitido pelo
Comprador ou seu agente de inspegdo nomeado, junto com
o relatério de inspecéo da fabrica do Fornecedor;

(vi) certificado de origem; e

(vii) Livro de Dados (Data Book) (ndo exigivel para Pecgas
Sobressalentes Obrigatdrias).

Os documentos acima devem ser recebidos pelo Comprador, pelo
menos uma semana antes da chegada dos Trens ou Pegas
Sobressalentes Obrigatérias no porto ou local de chegada e, se nao
recebido, a Contratada serd responsavel por quaisquer despesas
consequentes,

CEC 14.2

INCLUSAO DE SUBCLAUSULA:

Também sio responsabilidades da Contratada decorrentes das
obrigacdes no ambito do Contrato:

» Garantir o fornecimento de pegas e equipamentos de reposigao
por um periodo de 10 anos, contados da emiss&o do TRD do
ultimo trem;

e Facilitar a ampla agdo da fiscalizacdo do Comprador,
promovendo facil acesso aos servicos em execugao e
atendendo prontamente as observagdes e exigéncias que forem
apresentadas pela mesma;

e Apresentar ao Comprador a relagdo de todos os materiais e
equipamentos que deverdo compor os seus canteiros de
servigos nas dependéncias do Comprador, para fins de emiss&o
de guias de saida de material, quando necessario e
responsabilizar-se pela seguranga patrimonial de seus
pertences;

e Executar os servigos em estreita harmonia com o Compr
resolvendo com a mesma, quaisquer problemas eventualm
decorrentes da interferéncia dos servigos contratados cq
do Comprador;

e Manter o local de execugdo dos servigos
responsabilidade nas dependéncias do Comprado
limpos e em ordem, de forma a permitir o perfeito an
dos servigos e melhores condi¢gdes de seguranga;
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e Responder por qualquer acidente de frabalho na execugao dos
trabalhos nas dependéncias do Comprador;

« Responder por uso indevido de patentes registradas em nome
de terceiros,

e Responder por qualquer destruicdo, danificagao, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens do Estado efou do
Comprador, causados por seus funcionarios, Subcontratados
ou terceiros indicados para execugao dos trabalhos nas
dependéncias do Comprador;

» Respeitar as normas de seguranga e de prevencao de riscos de
acidentes, segundo as normas e padrées internos do
Comprador descritos nas Normas NI 01/011 — Cléausulas de
Seguranca do Trabalho nas Contratagdes de Terceiros, assim
como as decorrentes das normas e regulamentos aplicaveis ao
Comprador;

e Fornecer ao pessoal, todos os equipamentos de protegao
individual que se tornarem necessarios, bem como O0s
treinamentos obrigatérios, de acordo com o estabelecido nas
normas de seguranga do trabalho, quando os servigos forem
executados nas dependéncias do Comprador;

s Quando aplicavel, retirar e substituir dentro de 48 horas, todos
os equipamentos, maquinas, veiculos e ferramentas que forem
julgados inadequados pela fiscalizagao do Comprador, inclusive
os que estiverem em desacordo com as Normas de Seguranga
do Trabalho;

e Apresentar dentro de 45 dias apés emissdo da Ordem de
Servigo (0.8.), um Cronograma detalhado de acordo com o
documento Segao VI — Tabela de Requisitos contendo, além
das atividades necessarias para a conclusao deste Contrato, as
datas finais para os eventos de pagamentos de acordo com a
Clausula 16.1 desta CEC. O cronograma detalhado devera
respeitar os prazos definidos na Segdo VI - Tabela de
Requisitos - Tabela 1. Lista de Bens e Cronograma de Entregas »
e Tabela 1.A. Cronograma Fisico de Execugao ¢

CEC 151

Os pregos serdo ajustados de acordo com as disposigoes do LL\
Apéndice 1 as Condigdes Especificas do Contrato de acordo com | )
CGC 15.1.

BN

i -
£ * UK\
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CEC 16.1

O método e condigbes de pagamento a serem feitas a Contratada
serdo conforme descrito nesta clausula e no Apéndice 2 as
condigtes Especificas do Contrato.

Os pagamentos de bens e/ou servicos fornecidos no pais do
Comprador serao feitos em Reais (R$) através de credito em conta
bancaria que o Fornecedor mantera no BANCO DO BRASIL S/A,
conforme consta do Decreto Estadual n® 60.244, de 14/03/2014 e
do Acordo Base de Parceria Institucional, de 27/03/2014. O
fornecedor deve informar o niimero da conta, nome e numero da
agéncia para o Comprador, dentro de 10 (dez) dias apos a
assinatura do Contrato. Estas informagées devem ser apresentadas
por escrito ao Gestor do Contrato.

Os pagamentos de bens e/ou servigos a serem importados, seréo
feitos em Reais (R$). Caso o fornecedor queira que os valores
sejam remetidos, sera feita a converséo para a moeda solicitada,
considerando o estabelecido na Lei 8.666/93. Para tanto, devera o
Fornecedor informar o nome do banco, o swiff, o nimero da conta
bancéria, nome e nimero da agéncia, o enderego do banco e
agéncia, para o Comprador dentro de 10 (dez) dias apds a
assinatura do Contrato. As informacdes deverao ser enviadas por
escrito ao Gestor do Contrato.

CEC 16.5

Pagamentos em atraso

No caso de atrasos de pagamento do Prego do Contrato, por
motivos imputdveis ao Comprador, os valores devidos serdo
acrescidos de juros de mora de 6% (seis por cento) por ano,
calculados "pro rata tempore", desde a data do vencimento até o
pagamento, como segue:

VJ = VA x (1,06) 365

Em que
VJ = Valor ajustado a ser pago com juros de mora
VA = Valor original

n Nuamero de dias de atraso

Os atrasos ndo considerardo os casos de Caso Fortuito ou Forga
Maior conforme definidos pelo Artigo 393 do Caédigo Civil Brasileiro.

CEC 16.6

INCLUSAO DE SUBCLAUSULA

Constitui condigao para a realizagdo do pagamento a inexisténg
de registros em nome da CONTRATADA no “Cadastro Informat
dos Créditos ndo Quitados de Orgédos e Entidades Estaduais 1I ’

ecida no Brasil, pe
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equivalente ao acima citado, do pais sede da Empresa, ou, se foro
caso, Declaragdo de Inexigibilidade. O documento apresentado
devera ser acompanhado de uma tradugéo para o portugués na
forma prevista no artigo 32, § 4° da Lei 8.666/93.

CEC 16.7 INCLUSAO DE SUBCLAUSULA

O cumprimento da condigdo a que se refere o paragrafo anterior
podera se dar pela comprovagéo, pela Contratada, de que os
registros estéo suspensos, nos termos do artigo 8°, da Lei Estadual
n® 12.799/2008.

CEC 17.4 INCLUSAO DE SUBCLAUSULA

O comprador deve arcar e prontamente pagar todas as taxas
alfandegarias e de importagéo assim como outros impostos locais
sobre os bens especificados na Planilha de Pregos (Apéndice n°4).
O comprador deve pagar taxas alfandegarias e de importagao,
tributos em até 15 (quinze) dias apés o recebimento da
documentacéo correta.

Entretanto, o Comprador ndo sera responsavel por taxas
alfandegérias para materiais que sejam incorporados em
equipamentos / materiais fabricados no pais do Comprador. Além
do mais, o Comprador ndo pode ser responsabilizado por taxas
alfandegarias para itens pelo qual os pregos estdo incluidos na
Planilha de Precos (Apéndice n°® 3).

CEC 17.5 INCLUSAO DE SUBCLAUSULA

Para a importagdo dos Bens, a Contratada ficard responsavel,
devendo inclusive arcar com as expensas decorrentes, pelo
seguinte:

a. Manter um experiente despachante aduaneiro, conhecedor dos
procedimentos locais de liberagdo alfandegaria, para
acompanhar e acelerar o processo de liberagéo alfandegaria.
Para esta finalidade, o Comprador concedera Procuragao ao
Despachante Aduaneiro indicado pela Contratada para agir em
seu nome frente as agéncias competentes.

b. Fornecer a documentagdo correta, precisa e necessaria,
consistente com o Contrato, tal como, mas néo limitada a: fatura
comercial, (fatura de embarque), lista de embalagem,
conhecimento de embarque elaborado pela empresa
transportadora e tradugdes dos documentos pertinentes. A\

c. Apbs o Comprador ter elaborado e finalizado as carfas
liberagdo alfandegaria, a Contratada ou seu despadfz

coletar4 os documentos, incluindo os documentos de gmbz

originais obtidos apés a chegada dos itens ao porto.
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para as autoridades alfandegarias para determinar a tarifacao
relativa & unidade de produgdo e pecas sobressalentes.

e. A Contratada informara o Comprador as tarifas/taxas obtidas na
classificagdo alfandegaria.

Todos os procedimentos e despesas relativos a importagéo dos
Equipamentos da Contratada serdo de responsabilidade exclusiva
da Contratada.

CEC 17.6

INCLUSAO DE SUBCLAUSULA

Todo beneficio fiscal obtido pela Contratada, incluidos no prego dos
bens, decorrente do Contrato sera automaticamente repassado ao
Comprador, independente de solicitagao.

CEC 18.1

Uma Garantia de Execugdo contratual & exigida. O valor da Garantia
de Execucao sera de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

No caso de reajustes financeiros e/ou aditamentos ao Contrato que
implicar aumento de seu valor, a Contratada deve providenciar a
complementagdo do valor da Garantia de Execucéo, para manter a
equivaléncia estabelecida de 5% (cinco por cento), em até 30 (trinta)
dias da data.

A complementagdo da Garantia de Desempenho devera ser
entregue ao Departamento Financeiro da CPTM, localizado a Rua
Boa Vista, 175, 2° andar — Bloco A, Centro, Sdo Paulo/SP.

Se a Contratada ndo apresentar o complemento da Garantia de
Execucéo, os pagamentos futuros devidos a Contratada serao
retidos, até o limite do valor previsto para a complementagao. O
Comprador devolvera a Contratada o valor (valores) retido para
aplicacao das regras de retengéo aqui estabelecidas, até 10 (dez)
dias apdés a data de apresentacdo da complementagdo ou
renovacgao da Garantia de Execucgao.

CEC 18.3

A Garantia de Execucdo devera ser feita de acordo com as
modalidades previstas no artigo 56, § 1° da Lei Federal n® 8.666/93.

A Garantia de Execucgao devera estar na moeda de pagamento do
Contrato.

No caso do emissor ser instituigdo estrangeira, o mesmo devera
possuir correspondete no Brasil. O documento devera estar
acompanhado de tradugdo para portugués na forma prevista no
artigo 32, § 4° da Lei 8.666/93.

CEC 18.4

INCLUSAO DE SUBCLAUSULA
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CEC 211

Subcontratadas somente poderdo ser substituidas por
subcontratadas com recursos e experiéncia sujeitas a prévia
autorizagao por escrito do Comprador.

Fica vedado ao Fornecedor realizar qualquer espécie de
subcontratagdo do todo ou partes do contrato para qualquer
proponente que tenha participado da Concorréncia Publica
Internacional CPTM n° 8186142011/2016 e n&o tenha saido
vencedor.

CEC 241

O seguro devera ser em um valor igual a 110 por cento do valor
EXW ou CIP dos Trens ou Pecas Sobressalentes Obrigatérias de
“armazém a armazém" de tipo “All Risks”, incluindo Riscos de
Guerra e Greve.

CEC 251

Nos termos do Contrato, a Contratada & obrigada transportar os
Bens para um determinado local de destino final especificado no
pais do Comprador, definido como o Local do Projeto. O transporte
para tal lugar de destino final no pais do Comprador, incluindo
seguro e armazenamento, como especificado no Contrato, deve ser
providenciado pela Contratada, e os custos relacionados devem ser
incluidos no Preco do Contrato ofertado na Proposta Comercial.

CEC 26.1

INCLUSAO DE NOVA SUBCLAUSULA

As inspegbes e testes serdo realizadas conforme a Sec¢ao VI -
Tabela de Requisitos e acrescida do que segue:

As inspecdes e os testes atenderdo a entrega dos Trens ou Pegas
Sobressalentes e sua aceitagdo deve ser de acordo com as
especificagdes.

O Fornecedor deve providenciar todos trabalho e equipamento
auxiliares necessarios para os testes e trabalhos de
comissionamento na via.

« A Contratada devera, as suas expensas, executar todos os
testes el/ou inspecbes dos bens e servigos ja estipulados no
Contrato e complementados durante a fase de analise e
aprovacao do projeto dos bens objeto do Contrato.

« O Comprador sera representada nas inspec¢des e testes por
inspetores e/ou fiscais designados especificamente para esse
fim.

e As inspegdes e testes poderao ser conduzidos nas instala

da Contratada, nas instalacbes de suas Subcontrata
(subfornecedores), em laboratérios especificos
instalagbes do Comprador. Para a execugao dos tesfes,
as despesas decorrentes e facilidades e assisténcia pos
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A Contratada devera obter de terceiros ou fabricantes a
permissao necessaria ou consentimento para que o Comprador
compareca aos testes e inspegdes, quando localizados fora das
instalacGes do Comprador.

e A Contratada devera notificar e convocar o Comprador para
participar dos testes e inspegdes com antecedéncia minima de
10 dias, quando as mesmas forem programadas em instalagdes
localizadas no Brasil, @ com antecedéncia minima de 60 dias,
quando se tratar de instalagdes localizadas no Exterior.

» Os testes e inspegdes deverdo ser reunidos em datas proximas
e por afinidades, dentro das especialidades elétrica, eletrénica e
mecanica, em especial, quando realizados no Exterior.

» Para Inspegdes Obrigatorias a serem feitas nos equipamentos e
sistemas dos trens, temos 2 tipos de inspe¢des com ensaios de
aceitacdo, combinadas com 2 locais para serem executados:

a) Ensaio denominado Teste Tipo

Inspegdes extremamente complexas e rigorosas, que visam avaliar
o tipo de material empregado, as dimensdes e tolerancias de
fabricagdo e testes para comprovar o correto funcionamento e
desempenho dos equipamentos e sistemas do trem. Geralmente
esse teste é aplicado ao 1° equipamento da série de fabricagéo ou
1° sistema instalado do trem;

b) Ensaio denominado Teste de Rotina

Inspecdes rigorosas para validagdo da uniformidade e qualidade de
fabricagdo e inclui os testes para comprovar o correto
funcionamento dos equipamentos e sistemas do trem;

c) Ensaio na Origem

Inspegdes e testes realizados nas dependéncias e instalagoes dos
fabricantes ou laboratério designados pelos fabricantes dos
equipamentos e sistemas do trem;

d) Ensaios na Contratante, no caso o Comprador

Inspecdes e testes realizados nas dependéncias e instalagdes do
Comprador e destina-se a todos os ensaios dinamicos no trem.

De acordo com a relagéo basica de equipamentos e sistemas que
deverdo ser submetidos aos Testes Tipo na Origem, é possivel
estimar um nimero minimo de 35 viagens. Deve-se considerar no
entanto, que essa estimativa pode variar em fungéo do projeto e dos
fornecedores selecionados pelo fabricante do trem.

Segue a relagao basica dos equipamentos e sistemas que geverao
ser submetidos aos Testes Tipo na Origem:
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Fabricacio
da 1* Caixa

Balango de Massa do 1° Trem

Teste Estrutural da 1® Caixa

Teste de
Resisténcia
Estrutural
dos Pega-
Maos e
Balaustres

Fabricagdo da Armacao do 1°
Trugue

Gabarito Dinamico

Inscrigéo
em Curva

Teste de Carga dos Bancos

Teste Estrutural da Armagao
do 1° Trugue

Balanceam
ento de
Cargas do
Truque
Motor e
Reboque

Engate Automatico

Engate Semi-Permanente

Engate
Automatico
Intermediar

o

Ar Condicionado do Saléo

Ar Condicionado da Cabine

Motor de
Tragéo

Teste de Resisténcia do Para-
Brisa

Redutor de tragao

ATC/ATO

ATC /| ATO

Pantégrafo

Sistema de
Informacao
ao

F'assageiru

Indutor

Portas do Salao

Para-Raios

Inversor de Tragao

Conversor Auxiliar

Resisténcia
de Freio

Sisterna de Produgéo e
Tratamento de Ar

Sistema de Monitoramento e
Controle do Trem

Sistema de

Deteccéo e

Extingao de
Incéndio

Registrador de Eventos

Baterias

Disjuntor
de Alta
Tenséo

Circuito Fechado de TV

Filtro de Tracao

Gangway

Sistema de Tragdo Combinada

Sistema de Freio, reboque,
detector de descarrilamento,
anti-bloqueio.

Gateway

Lubrificador de Friso

Radio

Sistema de

Aterrament

o e Chaves
de

Seguranga

Manipulador de Tragio

Luminarias .

Sistema de
Cameras
de
Retroviséo
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participantes; ao final dos testes, uma copia do protocolo
assinado pelos participantes; em seguida um relatério com os
resultados dos testes efou inspegdes realizadas.

« A Contratada devera fornecer toda méo de obra e equipamentos
auxiliares necessarios para os testes em fabrica e
comissionamento na via.

» A Inspecdo e testes anteriores & entrega do Trem ou Pegas
Sobressalentes Obrigatérias e sua aceitagdo deverao estar de
acordo com as Especificagbes Técnicas.

CEC 26.2

Em adig&o, as inspegdes e testes também poderao ser conduzidos
nas instalagtes da COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS — CPTM, ou em laboratérios especificos.

Todas as despesas decorrentes e facilidades e assisténcias
possiveis, incluindo acesso a desenhos e dados de producgéo serao
providos pela Contratada.

CEC 26.3

ALTERACAO DE SUBCLAUSULA

O 6nus do transporte, da alimentagéo e da estadia (se necessario)
da equipe de fiscalizagdo do Comprador durante os testes e as
inspegdes previstas no Contrato, fora da RMSP (Regido
Metropolitana de S&o Paulo) devera ser arcado pelo Fornecedor.
Entende-se como transporte, o deslocamento da equipe de
fiscalizagdo das instalagdes do Comprador para 0s locais dos testes
e inspegoes e vice-versa (ida e volta) e o deslocamento da equipe
entre os locais dos testes e inspegbes e o(s) da(s) pernoite(s) da
equipe. O padrao minimo para as acomodagdes de pernoite da
equipe devera ser em hotel categoria 3 estrelas. As inspecdes e
visitas técnicas fora do Estado de Sao Paulo serdo realizadas por
no minimo 2 profissionais técnicos do Comprador.

CEC 26.4

A Contratada devera notificar e convocar o Comprador para
participar dos testes e inspegdes com antecedéncia minima de 10
dias, quando as mesmas forem programadas em instalagoes
localizadas no Brasil, e com antecedéncia minima de 60 dias,
quando se tratar de instalagbes localizadas no Exterior.

CEC 271

Multa aplicavel:

Para cada semana, ou fragao, consecutiva de afraso com relagéo
ao prazo para cada entrega de cada Evento de Formecimento
discriminado no Apéndice 2, conforme cronograma na Tabela 1.A —
Cronograma Fisico de Execugao e clausula 28.5 da CEC:

0,5 % (cinco décimos por cento) do valor atualizado da entr
em atraso.

No caso de inadimplemento com relagdo de qualquer Claysula d
Contrato: /

=

)
£
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0,5% (cinco décimos por cento) do valor atualizado do Contrato
e o dobro na reincidéncia.

No caso de desisténcia ou descumprimento total do objeto do
Contrato:

5% (cinco por cento) do valor atualizado do Contrato

No caso de desisténcia ou descumprimento parcial do objeto do
Contrato:

5% (cinco por cento) do saldo atualizado do Contrato

Valor maximo por multas & limitado a 10% (dez por cento) do preco
total do contrato, independente da apuragéo de perdas e danos.

Caso o evento seja recusado pela inspe¢do do Comprador, por
motivo justificado, sera aplicada a multa por atraso até a data da
nova entrega, descontados os dias decorridos entre a data de
entrega e o recebimento do evento, pela Contratada, da informacao
que o servigo néo foi executado a contento pelo Comprador.

As multas previstas s3o auténomas e a aplicagao de uma néo exclui
a de outra. O Contratante podera descontar das faturas os valores
correspondentes as multas que eventualmente forem aplicadas por
descumprimento de obrigagdes estabelecidas neste edital e no
instrumento de formalizagdo contratual.

Além da aplicagdo das multas e demais penalidade avengadas
anteriormente, o Comprador podera rescindir o presente contrato
pelo ndo cumprimento do evento estabelecido no cronograma fisico
de execugéo e por qualquer um dos motivos elencados no item de
Rescisdo, bem como aplicar suspensao temporaria ao direito de
licitar e de impedi-la de com ela contratar pelo prazo de até 24 (vinte
e guatro) meses.

Declaragao de inidoneidade quando o Fornecedor deixar de cumprir
as obrigagdes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou
revestida de ma-fé, devendo o referido ato ser publicado no Diario
Oficial do Estado de Séo Paulo.

CEC 27.2

INCLUSAO DE SUBCLAUSULA

Se em qualquer momento durante a execugéo deste Contrato, o
Fornecedor encontrar-se numa situagéo que o impega de proceder
a oportuna entrega dos bens ou de cumprir algum compromisso, o
Fornecedor devera notificar o Comprador por escrito, num praz
nao superior a 30 dias a partir da ocorréncia do evento impeditivy,
informando o atraso, sua duragdo estimada e suas causas.

Depois de receber a notificagéo, o Comprador avaliara a sityaga
podera, a seu critério, prorrogar o prazo outorgado ao For o
para o cumprimento do fornecimento ou dos compromissos, Nest
caso, a prorrogagdo sera ratificada pelas Partes median
formalizacdo do competente instrumento de aditamento. /|
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Um atraso nao justificado por parte do Fornecedor, ou no caso de
ndo notificagdo ao Comprador ou se o Comprador n&o considerar
relevantes os motivos apresentados na notificagdo apresentada,
serdo aplicadas as seguintes penalidades: adverténcia por escrito
elou perdas conforme a CEC 27.1.

CEC 28.3

O Fornecedor e as Subcontratadas e Subfornecedores iréo
empregar todos os seus recursos de modo que o Trem e seus
equipamentos projetados, fabricados ou montados por eles atinjam
os indices de desempenho requisitados nas Especificacoes
Técnicas. Quando o Trem e algum equipamento ou componente
ndo atingirem a confiabilidade indicada, o Fornecedor e suas
Subcontratadas, juntamente com o Comprador, estudarac e
entrardo em acordo sobre as solugbes e garantirdo a eliminacéo das
pendéncias e levantardo os indices de confiabilidade para aos
valores estabelecidos nas Especificagdes Técnicas, os quais serao
implementados pelo Fornecedor efou suas Subcontratadas no
restante dos equipamentos.

A Garantia de cada bem iniciara com a respectiva emisséo de seu
Termo de Recebimento Provisério (TRP) e todos os trens terao seu
periodo de garantia estendido até 22 meses ap6s a emissao pelo
Comprador do TRP do ultimo trem fornecido. Assim sendo, cada
trem terd uma data de inicio de garantia e uma data Gnica de término
de garantia para todos os trens, incluindo seus equipamentos,
componentes e materiais.

Para fins da garantia os locais de destino final séo os estabelecidos
na CEC 1.1 (o).

O Fornecedor é totalmente responsavel pelos componentes de sua
fabricagao ou ndo, incorporados durante o processo de fabricacao
dos trens.

Alguns equipamentos/sistemas deverdo possuir garantia estendida
conforme definido na Especificagao Técnica CPTM AT8303-6 rev.G

Durante o prazo de garantia estipulado no Contrato, o Fornecedor,
devera substituir ou reparar, prontamente sem qualquer 6nus para
o Comprador, quaisquer equipamentos, componentes ou materiais

que fagam parte do fornecimento, bem como servigos de instalacéo |

que nao correspondam as respectivas especificagdes técnicas e
que durante o uso em condigdes normais de operagao e
manutengao, revelem defeitos ou falhas de qualquer tipo ou espécie
ou que nao atinjam as condicbes de operagdo especificadas
contratualmente. Os servigos de substituicdo ou reparagéo deverao
ser executados preferencialmente nas instalagées do Comprador

-+

O Fornecedor ndo se eximira da responsabilidade por d
vicios ou mau funcionamento de qualquer Componente, el
ou conjunto do processo de fabricagdo dos trens que vi
causar danos e/ou acidentes por mau funcionamento, mes
a aprovacgao do projeto.
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A garantia devera abranger todo e qualquer defeito de projeto,
fabricacdo, montagem e desempenho das pegas e componentes
entregues.

A garantia nao cobrird danos causados pelo ndo atendimento das
especificagdes operacionais, negligéncia, impericia ou mau uso dos
equipamentos pelos técnicos do Comprador.

No caso de ser comprovada a coincidéncia de defeitos nos
equipamentos, componentes ou materiais resultantes de erros de
projeto, montagem ou defeitos, a Contratada devera tomar
providéncias necessarias ao procedimento de retrabalho e ao
ressuprimento desses equipamentos, componentes ou materiais
até que o defeito seja corrigido, mesmo que esgotado o prazo de
garantia, sem &nus adicional ao Comprador.

Se o Fornecedor, dentro de 10 dias, ndo adotar providéncias
concretas para o inicio do conserto ou da substituicao da parte do
fornecimento comprovadamente defeituosa, o Comprador, a seu
exclusivo critério, podera mandar consertar ou substituir os
equipamentos, componentes ou materiais defeituosos, por conta e
risco do Fornecedor, sem que isso exima a mesma de suas
responsabilidades contratuais e aplicar as medidas administrativas
previstas em contrato.

Quando as alteragdes implicarem deslocamento de equipamentos,
componentes ou materiais, homens, etc., ficara a cargo do
Fornecedor todos os custos decorrentes dessa agéo, tais como os
custos do transporte para envio e retorno dos equipamentos das
instalages do Comprador ao local onde seréo feitos os retrabalhos,
os custos relativos a estadia, alimentacdo e transporte de
empregados do Comprador (considerar 2 (dois) empregados do
Comprador) e/ou seus prepostos.

A solicitagao de reparo, feita dentro do prazo de garantia, obriga a
Contratada a atendé-la, ainda que durante a reparagéo do defeito
se esgote esse prazo.

As pegas ou componentes reparados durante o periodo de garantia
estipulado nas especificagdes técnicas constantes na Segéo VI -
Tabela de Requisitos terdo seus prazos de garantia revalidados pela
Contratada por idéntico periodo, contados da data da execugé&o do
reparo.

CEC 28.4

Se o pedido de reparagao tiver sido emitido dentro do periodo de
garantia, o Forecedor e as Subcontratadas ficardo obrigados a
atendé-lo, mesmo se durante a reparagéo do defeito, o periodo
definido de garantia vencer, sem custos adicionais ao Comprador.

Se os Bens ndo puderem ser usados devido a tais defeitos ou
4 substituigdo devida ao defeito, o Periodo de Garantia Cf
Defeitos sera prorrogado por um prazo igual ao prazo durs nte d
os bens nao puderam ser usados pelo Comprador. ’v
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CEC 28.5

O Fornecedor e as Subcontratadas, dentro de dez (10) dias
contados do recebimento da notificagdo emitida pelo Comprador,
devem adotar medidas concretas, satisfatérias ao Comprador, para
iniciar o reparo ou substituicdo dos Componentes do fornecimento
que foram considerados defeituosos.

Se o Fornecedor, dentro de 10 dias, ndo adotar providéncias
concretas para o inicio do conserto ou da substituigéo da parte do
fornecimento comprovadamente defeituosa, o Comprador, a seu
exclusivo critério, poderd mandar consertar ou substituir os
equipamentos, componentes ou materiais defeituosos, por conta e
risco do Fornecedor, sem que isso exima a mesma de suas
responsabilidades contratuais e aplicar as medidas administrativas
previstas em contrato. O prazo para a corregao de defeitos dentro
do prazo de garantia é de 30 (trinta) dias, sob pena da aplicagéo de
penalidade prevista na clausula 27.1 da CEC.

No caso de reparos executados nas dependéncias do Fabricante o
prazo méaximo definido para o retorno do material reparado para o
Comprador, disponivel para uso, € de 30 (trinta) dias corridos,
contados da data de retirada do equipamento das dependéncias do
Comprador.

O Fornecedor é responsavel pelo custo do transporte interno dos
bens ou pegas reparados ou substituidos fornecidos de dentro do
pals do Comprador; ou do porto ou local de entrada até o destino
final.

CEC 28.6

As disposicbes desta Clausula serdo acionadas em caso de
descumprimento de qualquer um dos prazos citados na clausula
CEC 28.5.

Os custos incorridos pelo Comprador com relagdo a esse
procedimento serdo pagos pelo Fornecedor ao Comprador, ou
poderao ser deduzidos pelo Comprador de pagamentos devidos a
Contratada ou reivindicados da Garantia de Execucgao.

As disposigdes desta Subclausula 28.6 das CGC aplicam-se a
qualquer item fornecido para remediar qualquer falta ou incorre¢ao
ou substituir qualquer item defeituoso, bem como a itens que nao
foram reparados.
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Apéndice 1: Férmula de Reajuste de Pregos

Se de acordo com as CEC 15.1, os pregos devem ser ajustaveis, o método a seguir deve
ser usado para calcular o ajuste de pregos:

1. Bens fornecidos provenientes do pais do Comprador:

1.1 Os pregos pagaveis ao Fornecedor, conforme estabelecido no Contrato, devem estar
sujeitos a ajuste durante a execugdo do Contrato, para refletir mudangas no custo da
mao de obra e componentes de material.

1.2 Os pregos pagaveis sob este Contrato devem ser ajustados com periodicidade anual
(isto &€, um novo indice de reajuste sera calculado de 12 em 12 meses), sendo que o
primeiro ajuste sera aplicado 12 (doze) meses apos a entrega da proposta, pela
aplicagdo da seguinte expressao:

AP=P {]5-3—+015F -|-['.'15!WI {]2{]& -P
S Fe M.

I (]

Na qual:

AP = Valor do ajuste pagavel ao Fornecedor,

Po - Prego do Contrato (prego base)

So, S1 = indice de variagao do saldrio médio da produgio de bens de capital,
com encargos sociais, publicados pela Associagdo Brasileira para
Desenvolvimento das Industrias de Base — ABDID, na data base e na
data do reajuste, respectivamente.

Fo, F1 = indice de Prego por Atacado - IPA — Origem OG-DI - Produtos
Industriais — Indlstria de Transformacgéo — Metalurgia Basica — codigo
1006823 (coluna 30), publicado pela revista Conjuntura Econémica,
(Fundagdo Getllio Vargas) na data base e na data do reajuste,
respectivamente. Uf

Mo, My = indice de Preco por Atacado - IPA — Origem OG-DI - Produtos”

Industriais — Indudstria de Transformagdo — Maquinas, Aparelhos e
Materiais Elétricos — codigo 1006827 (coluna 34) publicado pela revista
Conjuntura Econdmica, (Fundagéo Getullio Vargas), na data base e na
data do reajuste, respectivamente. =

Go, Gy = Indice de Pregco por Atacado - IPA — Origem OG-DI - Produtos
Industriais — Total — codigo 1006806 (coluna 10), publicado pela revista
Conjuntura Econdmica, (Fundagao Getulio Vargas) na/data base e na
data do reajuste, respectivamente.
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2. Bens fornecidos provenientes do exterior:

AP =P{ 05314015 F 1015 M 4 0208 |- p,
S F, M G

o [
]

2.1 A formula de reajuste a ser utilizada, sera a mesma do item 1.

2.2 Os Contratados estrangeiros podem adotar os indices nacionais acima ou propor
indices equivalentes de seu pais de origem.

2.3 O Contratado estrangeiro devera indicar para assinatura do contrato a fonte, seu
cédigo ou referéncia, dos indices de mao de obra e material e a data base dos indices.

3. Regras Gerais:

3.1 Data base (0) = indices econémicos do més correspondente ao 28° dia anterior a data
de apresentacio de propostas.

3.2 Data do reajuste (1) = indices econémicos do més correspondentes ao vigésimo
oitavo (28) dias anteriores a data de anualizagéo, correspondendo a 12 (doze) meses
apos o prazo final para entrega de propostas, isto €, um novo indice de reajuste sera
calculado de 12 em 12 meses.

3.3 A férmula de ajuste de pregos acima deve ser invocada por qualquer parte sujeita as
seguintes condigdes:

(a) Nenhum ajuste de preco deve ser permitido além das datas de entrega originais,
a nao ser que esteja especificamente estabelecido na carta de prorrogacao. Como
regra, nenhum ajuste de pre¢os deve ser permitido para periodos de atraso pelos
quais ao Fornecedor for inteiramente responsavel.

O Comprador sera, entretanto, autorizado a qualquer decréscimo nos pregos dos
Bens e Servigos sujeitos ao ajuste.

(b) Se a moeda na qual o Preco do Contrato Po for expresso for diferente da moeda
de origem dos indices de mao de obra e materiais, um fator de corregcéo sera | |
aplicado para evitar ajustes incorretos ao Pre¢o de Contrato. M

O fator de corregéo deve corresponder a proporgéo das taxas de cambio entreas
duas moedas na data base e a data para ajuste como definida acima.

(c) Como a maioria dos indices econémicos mensais sao conhecidos antes do 15°. —)}
dia do més subsequente de sua aprovacgido, o Fornecedor deve submeter os
documentos de corregdo para a diferencga do reajuste dentro de 10 (dez) dias a
publicagéo oficial dos indices e os seguintes procedimentos devem ser seguid

(c).(i) Se a diferenga for a favor do o Fornecedor, a data de paga
corregdo correspondente € adiada na mesma proporgéo de d
excedam os 10 (dez) dias mencionados, sem custo adicig
Comprador.
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(c).(i) Se a diferenga for a favor do Comprador , o Fornecedor deve deduzir o
valor correspondente da diferenga de indices do préximo pedido de
pagamento que se seguir.

(c).(iii) Se a fatura for para a Gltima medig&o ou para o ultimo evento de geragao
ou Unico evento de geragdo, o calculo do ajuste deve sempre ser feito
usando o indice final para o ajuste devido.
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Apéndice 2: Eventos de Fornecimento e Condi¢des de Pagamento

Os pagamentos no 4mbito do Contrato se aplicam aos eventos dos servigos de projeto,
fabricagdo e montagem descritos a seguir, medidos conforme as condigbes de medigao
especificadas e pagos nas condigdes estipuladas a seguir:

. Eventos dos Servigos de Projeto, Fabricacao e Montagem

Os eventos de fornecimento dos servicos de projeto, fabricagdo e montagem, para
efeito de acompanhamento e medigéo, esta dividido em 2 eventos, atendendo a
distribuicao a seguir:

1. Evento A - Servigos de Projeto, Fabricagdo e Montagem de 8 Trens de 8 Carros
com Treinamento Técnico-Operacional e Assisténcia Técnica com Garantia
Assistida

O Evento A é composto pelos seguintes eventos:

1.1. Evento A1 — Estrutura Geral do Projeto de Fabricagao e Montagem do Trem,
Metodologia de Execugdo, Plano de Qualidade, Plano de Confiabilidade,
Disponibilidade, Manutenabilidade e Seguranga (CDMS) e Cronograma
Detalhado de Fabricagao dos Trens.

Evento Gnico e corresponde a aprovagio pelo Comprador da estrutura geral do
projeto de fabricagdo e montagem do trem, da metodologia de fabricagéo, do
plano de qualidade a ser seguido durante esse projeto de fabricagao de trens,
do plano CDMS e do cronograma detalhado de fabricagéo dos trens.

Esse evento devera ser concluido até o final do 3° (terceiro) més da eficacia do
contrato sendo que o Fornecedor devera apresentar a documentagéo até o final
do 2° (segundo) més cabendo ao Comprador, apés a entrega da documentagao,
1 més para analise e aprovagao.

a) Estrutura Geral do Projeto

Considerando os desempenhos e os estudos solicitados para os sistemas
do trem e para o trem como um todo na Especificagdo Técnica
CPTM AT8303-6 rev.G, deverdo ser apresentados para a aprovagdo do
Comprador:

¢ A metodologia a ser empregada para a supervisio e controle das etapas M
de analise e aprovagéo dos documentos do projeto, com foco no fluxo dos
documentos trocados entre o Fornecedor e o Comprador, na identificagao
e formatacdo dos documentos técnicos e na apresentacéo final dos%‘
documentos aprovados para oficializagéo no Comprador, pLE

« A relagdo dos sistemas/subsistemas do trem com seu descritivo b
funcionamento e com as caracteristicas dos seus
equipamentos;

b) Metodologia de Execucao
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1.2

c)

d)

Evento A2 — Projeto para Fabricagdo do Trem

Devera ser apresentado para aprovagdo do Comprador um documento
contendo:

e A estrutura organizacional do projeto (objeto do contrato de fabricacdo e
montagem dos 8 trens);

e A descri¢do sistematizada das acdes que serdo empreendidas para a
realizacdo dos servigos de fabricagdo dos trens, treinamentos técnicos,
assisténcia técnica e fornecimento de sobressalentes, compreendendo
como requisitos basicos: a apresentagdo do plano de mobilizagdo de
recursos, da logistica para as agdes de garantia assistida de reparagéo
de componentes do trem (interno e externo) e do plano de atuagéo da
engenharia de manutengdo da assisténcia técnica;

¢ O dimensionamento da estrutura organizacional proposta para o
desenvolvimento dos servigos, apresentagdo do organograma, com
indicagdo e descrigdo da qualificagdo dos recursos humanos a serem
alocados para a realizagdo dos servicos, as atribuicbes e
responsabilidade dos profissionais de nivel superior e técnico.

Plano de Qualidade

Devera ser apresentado para aprovacio do Comprador o plano de inspegio
e testes dos trens durante as etapas de fabricagéo e de assisténcia técnica.
Esse plano deve conter todos os eventos de fabricagéo e de inspegdo, em
ordem cronolégica e com um resumo detalhado de quem é o responsavel
por cada etapa, quais as normas, os documentos e os procedimentos
aplicaveis a realizagao da etapa, onde o Comprador (ou seu representante
designado) pode ou deve intervir ou acompanhar, quais os registros que
serdo gerados no decorrer dos eventos e os critérios de aceitagdo. Devera
conter também critérios aplicaveis para exclusfes, para tratamento de néao

conformidades e as etapas relacionadas as atividades de assisténcia
técnica.

Plano de CDMS

Devera ser apresentado para aprovagdo do Comprador o plano de
Confiabilidade, Disponibilidade, Manutenabilidade e Seguranca para o trem.
Esse plano devera conter, conforme descritos na Especificagdo Técnica
CPTM AT8303-6 rev.G, informagdes de como o fabricante ira conduzir o
programa de confiabilidade, internamente e no relacionamento com seus
subfornecedores, os objetivos do programa, a organizagédo interna, os
estudos que seréo realizados durante o projeto, os métodos utilizados e um

Cronograma Detalhado de Fabricagao dos Trens

cronograma de execucao. .
%‘
a

Devera ser apresentado para aprovagdo do Comprador o cronograma

detalhado de fabricagdo e testes estaticos dos trens, destacando para 3
trem os principais estagios de fabricacao.

v

1
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Esse evento devera ser concluido e aprovado até o final do 9° (nono) més da
eficacia do contrato.

1.3. Evento A3 — Fabricagdo das 8 Caixas do Primeiro Trem (caixas nuas)

Evento Unico e corresponde a constatagao fisica da fabricagdo e montagem das
8 caixas do primeiro trem, acompanhada do fornecimento da documentacgéo que
atesta as condigdes técnicas do produto fornecido e devidamente aprovado pelo
Comprador.

A seguinte documentacgéo deve ser fornecida e aprovada pelo Comprador:

* Relatorio de controle de qualidade com inspe¢éo dimensional de fabricagao
das laterais, cabeceiras, cabegas de estrados (com relatério de ensaio nao
destrutivo), cobertura e fechamento das caixas;

¢ Relatério do teste de estanqueidade da estrutura da caixa.

+ Relatério contendo o modelo matematico, a analise por elementos finitos,
0s ensaios extensométricos e do teste de esforgos na estrutura.

A convocagdo para inspegdes e testes, assim como os recursos a serem
disponibilizados a fiscalizagdo do Comprador, deverdo atender as disposigdes
contratuais deste instrumento

Este evento sera considerado concluido com a apresentagcdo das 8 caixas,
entrega e aprovacgao da documentagido e a realizagdo e aprovacio dos ensaios
estruturais, conforme citado acima.

Esse evento devera ser concluido e aprovado até o 14° (décimo quarto) més
da eficacia do contrato.

1.4. Evento A4 - Fabricacdo e Montagem dos 16 Trugues do Primeiro Trem (truques
completos)

Evento Gnico e corresponde & constatagéo fisica da fabricagéo e montagem de
8 truques para carros motores e 8 truques para carros reboques, acompanhada
do fornecimento da documentagio que atesta as condigbes técnicas do produto
fornecido e devidamente aprovada pelo Comprador.

Serao considerados fabricados e montados os truques que apresentarem

montados nas armagdes dos trugues os rodeiros com as caixas de rolamentos

e rolamentos, as suspensbes primarias e secundarias, os componentes do

sistema de freio de atrito (freio de servigo e estacionamento) com discos e pingas m)

de freio, tubulagbes, mangueiras, valvulas e conexdes, os redutores e motores

de tracdo (somente para os trugues motores) e os suportes de fixagdo de

componentes e cabos elétricos.

A seguinte documentacao deve ser fornecida e aprovada pelo Comprador: “1’
+ Relatério contendo o modelo matematico, a analise por elementos(finitos,
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* Relatério de taragem do truque e lista de montagem do trugue com
descricao, nome do fabricante e nUmero de série dos principais
componentes.

A convocagdo para inspecoes e testes, assim como os recursos a serem
disponibilizados a fiscalizagdo do Comprador, deverdo atender as disposi¢bes
contratuais deste instrumento.

Este evento sera considerado concluido com a apresentacdo dos 16 trugues,
entrega e aprovagao da documentagao e a realizagdo e aprovagédo dos ensaios,
conforme citado acima.

Esse evento devera ser concluido e aprovado até o 16° (décimo sexto) més da
eficacia do contrato.

1.5. Evento A5 — Fabricagdo, Montagem e Testes Estaticos do Trem com Liberagao
para Embarque para o Comprador (TLI)

O Evento A5 corresponde & aprovagéo pelo Comprador da qualidade de
fabricagdo e montagem, do cumprimento das defini¢des estabelecidas no projeto
e dos resultados dos testes executados em um trem, nas instalagées do
fabricante do trem, e necessarios para a comprovagao do correto funcionamento
de seus sistemas alimentados eletricamente no minimo em baixa tensao (380 /
220 Vcae 72 Vcc).

Toda a documentacdo para aprovagdo e emissao do Termo de Liberagado e

Inspecao (TLI), protocolo de testes e inspegdes devera estar aprovado pelo
Comprador para a constatacéo do evento.

Os protocolos de testes a serem realizados devem ser submetidos a aprovacao
do Comprador com prazo de até 1 més antes da realizagdo dos testes, devendo
estar aprovado em sua versao final com até 15 dias antes da realizacdo dos
testes em fabrica.

Para a emissao do TLI deverdo ser executados todos os testes previstos na
Especificagdo Técnica, bem como os definidos e aprovados pelo Comprador
durante o andamento do Projeto, os quais deverao ser realizados nas instalagdes
do Fornecedor (em fabrica).

O Comprador devera ser convocada para a realizacio de todos os testes, bem
como para os FAls (“First Article Inspection”- testes do primeiro equipamento da
série) a serem executados nos equipamentos e componentes dos trens.

A convocagdo para inspegbes e testes, assim como os recursos a serem M
disponibilizados a fiscalizagdo do Comprador, deverdo atender as disposigdes
contratuais deste instrumento.

Para cada trem aprovado no Evento A5, sera emitido pelo Comprador um TLI,
liberando-o para embarque e transporte para as dependéncias do Compradg
e

Esse evento devera ocorrer do 19° (décimo nono) ao 23° (vigésimo terceing) I:'I’Iéﬁ ‘

1.6.
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assegurando assim, as condicdes tecnicas e operacionais necessarias a
operagao segura e confiavel desse trem.

Nesse evento devera ser comprovada a funcionalidade de todos os sistemas do
trem, apontando e registrando as eventuais pendéncias técnicas, e comprovada
a capacidade do trem rebocar e ser rebocado por outro trem e por uma
locomotiva.

Deve ser considerado que o 1° (primeiro) trem recebido sera utilizado para a
execucao dos testes de rotina e tipo, sendo que os ensaios de tipo visam verificar
se o desempenho dos sistemas, carros efou trem completo, esta de acordo com
o projeto e com a Especificagdo Técnica CPTM AT8303-6 rev.G.

Para os demais trens da série deverdo ser executados os ensaios de rotina. Os
ensaios de rotina tém por objetivo a verificagdo da uniformidade e qualidade de
fabricagéo, do desempenho do carro e de seus equipamentos e componentes,
verificando se as caracteristicas e par@metros se mantém dentro de tolerancias
previstas em projeto.

ApoOs a conclusdo dos testes, toda a documentagdo de fabrica e dos testes
estaticos e dinamicos devera ser agrupada de maneira de facil consulta e
entregue no Data Book (Livro de Dados) do trem.

O modelo do Data Book (Livro de Dados) devera ser previamente aprovado pelo
Comprador.

O Termo de Recebimento Provisorio (TRP) do 1° trem sé sera emitido pelo
Comprador, ap6s a conclusdo da primeira etapa dos Treinamentos Técnicos
para a Operagédo e Manutengao dos Trens (Evento A70) e do recebimento do
Data Book (Livro de Dados).

O Termo de Recebimento Provisério (TRP) do 2° ao 8° trem s6 sera emitido pelo
Comprador, apds o recebimento de seu respectivo Data Book (Livro de Dados).

Esse evento devera ocorrer a partir do 1° més da conclusdo do Evenfo A5 de
cada trem e estima-se que ocorrera do 20° (vigésimo) ao 26° (vigésimo quarto)
més da eficacia do contrato, nos quantitativos definidos na Tabela 1.A -
Cronograma Fisico de Execugdo da Sec¢éo VI - Tabela de Requisitos.

1.7. Evento A7 — Operagao Comercial Assistida

O Evento A7 inicia com a entrada em operacdo comercial de cada trem e
corresponde a presenca de uma equipe de técnicos qualificada e especializada
do Fornecedor para acompanhamento e assisténcia técnica dentro do trem,
durante todo periodo de circulagdo comercial de cada trem, por um periodo de
15 dias consecutivos em circulagéo na operagéo comercial. QI

Esse acompanhamento visa dar suporte para os operadores dos trens, tanto no

que se refere a transferéncia de conhecimentos, quanto no auxilio de atividades " -
em casos de falhas.

Esse evento ira ocorrer apés a liberagdo do Comprador para
Operacado comercial e estima-se que esse evento ocorrera do

terceiro) ao 27° (vigésimo sétimo) més da eficacia do contrato; u q antitativos
definidos na Tabela 1.A - Cronograma Fisico de Execug:&u d

de Requisitos
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1.8.

1.9.

1.10.

Evento A8 — Recebimento Definitivo do Trem (TRD)

Para cada trem recebido em definitivo sera emitido pelo Comprador um Termo
de Recebimento Definitivo (TRD).

O TRD sera emitido a partir do 22° més da data de emisséo do TRP do 1° trem
(Evento A6 do 1° trem), somente apds a concluséo e aprovacao da 2° (segunda)
etapa do Evento A12 e apés eliminadas fodas as pendéncias técnicas apontadas
para o trem.

Estima-se que esse evento ocorrerd do 44° (quadragésimo quarto) ao
48° (quadragésimo oitavo) més da eficacia do contrato, nos quantitativos

definidos na Tabela 1.A - Cronograma Fisico de Execugdo da Segéo VI - Tabela
de REQUISITOS.

Evento A9 — Fornecimento da Documentag&o Técnica do Trem

Evento a ser realizado em duas etapas e corresponde ao recebimento e &
aprovacao pelo Comprador de toda a documentagao técnica relativa aos trens,
bem como dos manuais de operagao e manutengdo, na versao inicial e As Built.

A primeira etapa corresponde a apresentagéo da versio atual dos documentos
técnicos e manuais, devidamente aprovados pelo Comprador, que devera
ocorrer 1 més antes da data de emissao do TLI do primeiro trem. Estima-se que
esse evento ocorrera no 18° (décimo oitavo) més da eficacia do contrato.

A segunda etapa corresponde a apresentacdo da versao final dos documentos
técnicos e manuais (As Builf), devidamente aprovados pelo Comprador e esta
vinculada a emisséao prévia do TRP do ultimo trem. Estima-se que esse evento
ocorrerd no 30° (trigésimo) més da eficacia do contrato. Essa etapa também
corresponde a atualizagcdo da documentacgdo recebida na primeira etapa, em
func@o das necessidades de modificacdes identificadas e introduzidas durante a
operagio dos trens.

Evento A10 — Treinamentos Técnicos para a Operagdo e Manutengao dos Trens
Evento a ser realizado em duas etapas:

* A primeira etapa corresponde ao treinamento das equipes de profissionais
do Comprador, com vistas a capacita-la para operagdo e manutencgéo dos
trens. Esta etapa devera ocorrer entre o 18° (décimo oitavo) e 22° (vigésimo

segundo) més de eficacia do contrato e antes da emissdo do TRP do 2°
trem.

e A segunda etapa corresponde ao treinamento complementar, destinado as
pequenas alteragbes no projeto identificadas nos testes de{._.M
comissionamento e 1° etapa de treinamento no trem. Esta etapa devera
ocorrer no 31° (trigésimo primeiro) més da eficacia do contrato. é/l

O treinamento técnico para a operagéo dos trens (12 etapa) devera ocorrer apos
a atualizagdo dos 5 centros de simuladores e trens existentes no Comprador.

O treinamento pratico devera ser iniciado nos patios do Comprador e somente
ocorrer nas linhas operacionais apos a capacitacio dos operado ue devera
ser comprovada através de avaliagdes realizadas pelos instruto 0S“GUIsos.

O treinamento tedrico e pratico devera ser evidenciado na/pr
custos envolvidos serdo de inteira responsabilidade do Forhec
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1.11.

1.12.

Evento A11 — Validagdo do Comportamento Dindmico de Projeto do Trem

Evento a ser realizado em até 7 etapas, onde cada etapa corresponde ao
recebimento e a aprovacao pelo Comprador de um relatério especifico, abaixo
descriminado, cabendo 2 Ultima etapa, o relatério final consolidando o estudo e
comprovando o adequado comportamento dinamico do trem.

O estudo para validagdo do comportamento dindmico do trem, conforme definido
na Especificacdo Técnica CPTM AT8303-6 rev.G, devera ser desenvolvido pelo
modelamento matematico representativo do comportamento dindmico de seus
carros ao trafegar por via continua e por AMVs, em condicbes de tolerdncias
construtivas definidas no projeto e nos limites de desgastes e tolerdncias
maximas permitidas na manutencgao do trem.

Estima-se que esse evento devera ser concluido em até 18 meses, com inicio a
partir do 13° (décimo primeiro) més da eficacia do contrato.

A seguir, os relatdrios a serem apresentados nesse evento:
¢ Relatério de Caracterizagao Fisica dos Carros;
¢ Relatério de Caracterizagéo Fisica da Via Permanente;

« Relatorio relativo ao Modelo Matematico dos Carros Originais e Respectiva
Validagéo;

¢ Relatorio relativo as Simulagdes do Desempenho dos Carros Originais;

+ Relatério relativo ao Modelo Matematico dos Carros Modificados e
Respectiva Validagao;

* Relatdrio relativo as Simulagdes do Desempenho dos Carros Modificados:
» Relatorio Final.

Evento A12 - Validagdo dos Requisitos de Confiabilidade de Projeto dos
Sistemas do Trem

O Evento A12, cujos requisitos estdo definidos na Especificagdo Técnica
CPTM AT8303-6 rev.G, divide-se em 2 etapas.

A primeira etapa corresponde & aprovacéo pelo Comprador do estudo de CDMS
(Plano de Confiabilidade, Disponibilidade, Manutenibilidade e Seguranca), que
devera incluir a analise de modos criticos de falhas e seus efeitos (FMECA —
Failure Mode, Effects and Criticality Analysis) para os sistemas de portas, sensor
de descarrilamento, sistema de freios, sistema de refrigeracéo e ventilacdo

ATC / ATQ. Essa etapa devera ser concluida em até 1 més antes da data de

(equipamento de ar condicionado) e sistema de vigilancia e sinalizag¢éo de bordo Aﬁf

emissdo do TLI do 1° trem e estima-se que ocorrera no 18° (décimo oitavo) més
da eficacia do contrato.

A segunda etapa corresponde a comprovacéo pelo Comprador do atendimento
aos requisitos minimos de confiabilidade especificados para os sistemas do
trem. Essa etapa iniciar-se-a apés a emissao do TRP do 8° (oitavo)trem (Evento
A6 do 8°trem), com conclusao estimada para ocorrer no 43° (L €simo
terceiro) més da eficacia do contrato, caso todos os sistemas sejam va dadc-s
sem a necessidade do Periodo P3 definido na Esp?

CPTM AT8303-6 rev. F.

1.13.

Evento A13 — Adequacgéo dos Simuladores de Trens para u}l

NZ %=
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O Evento A13 comresponde a adequacdo dos 10 simuladores de trens,
disponiveis no Comprador, adicionando os novos frens da Linha 13-Jade,
conforme previsto na Especificagéo Técnica CPTM AT8303-6 rev.G.

Esse evento devera ocorrer entre o 17° (décimo sétimo) e 22° (vigésimo
segundo) més da eficacia do contrato.

2. Evento B — Fornecimento de Sobressalentes Obrigatdrias para os Trens

O Evento B corresponde & entrega no Comprador dos sobressalentes definidos no
Quadro 5 - Pecgas Sobressalentes Obrigatérias da Segao VI. Tabela de Requisitos.

A entrega dos sobressalentes devera ocorrer entre o 22° (vigésimo segundo) e
33° (trigésimo terceiro) més de eficacia do contrato.

A liberagdo para embarque dos sobressalentes ao Comprador esta condicionada a
prévia inspecao dos mesmos na fabrica da fabricante. A constatagdo desse evento dar-
se-a com a emissdo pelo Comprador do Termo de Liberagéo e Inspecao (TLI), que
devera constar como anexo o Relatério Técnico de Inspegio em Fabrica de
Sobressalentes.

Os materiais deverao vir com as marcas para sua identificagao nos proprios itens e nas
embalagens, bem como conter indicagbes de risco (fragil, inflamavel e outras
informagdes equivalentes), e deverdo ser fornecidos adequadamente protegidos e
embalados para permitir seu armazenamento por um periodo minimo de 24 meses.

Os materiais também deverao vir acompanhados de seus respectivos certificados de
qualidade, rastreaveis e demonstrando que suas caracteristicas dimensionais e
funcionais estdo em conformidade com as especificagdes aprovadas pelo Comprador
e com as normas teécnicas de fabricacao e testes (quando aplicaveis).

Para cada lote de materiais aprovado na inspecdo de recebimento no Comprador sera
emitido pelo Comprador o respectivo TRP, dando inicio & contagem do periodo da
garantia desses materiais. O TRP sera emitido pelo Comprador em até 02 meses da
data de recebimento dos materiais no Comprador.

Deve ser montada uma descricdo detalhada de todo material sobressalente para se
adequar ao Sistema de Materiais do Comprador.

Il. Eventos de Medigao
As medigtes referentes aos eventos de fornecimento se dardo conforme segue:

1. Eventos A {:[f(

1

1.1. Evento A1 —Projeto de Fabricagdo e Montagem do Trem, Metodologia de
Execucdo, Plano de Qualidade, Plano de Confiabilidade, Disponibilidade,
Manutenabilidade e Seguranga (CDMS) e Cronograma Detalhado de Fabricagdo ) ¢
dos Trens. '

Evento GOnico, a medigdo do evento dar-se-a apds a su
Fornecedor e aprovagao atraves de relatério de mnstatag“
evento emitido pelo Comprador.

1.2. Evento A2 - Projeto para Fabricagido do Trem

conclusdo pelo
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

Evento dnico, a medigdo do evento dar-se-4 ap6s a sua conclusdo pelo
Fornecedor e aprovagao através de relatério de constatagdo de conclusao do
evento emitido pelo Comprador.

Evento A3 — Fabricagdo das 8 Caixas do Primeiro Trem (caixas nuas)

Evento Gnico, a medigdo do evento dar-se-a apds a sua conclusdo pelo
Fornecedor e aprovacéo através de relatério de constatacdo de conclusdo do
evento emitido pelo Comprador.

Evento A4 - Fabricacao e Montagem dos 16 Truques do Primeiro Trem (truques
completos)

Evento Unico, a medigdo do evento dar-se-4 apés a sua conclusdo pelo
Fornecedor e aprovagao através de relatério de constatagdo de conclusdo do
evento emitido pelo Comprador.

Evento A5 — Fabricagdo, Montagem e Testes Estaticos do Trem com Liberagéo
para Embarque para o Comprador (TLI)

Para cada trem, a medigcdo do evento dar-se-a apds a sua conclusdo pelo
Fornecedor e aprovagao através da emissao pelo Comprador do respectivo TLI.

Evento A6 — Comissionamento de Trem com Entrega do seu Data Book (Livro
de Dados) e Liberagao do Trem para a Circulagdo Comercial (TRP)

Para cada trem, a medigdo do evento dar-se-4 ap6s a sua conclusdo pelo
Fornecedor e aprovacgéo através da emisséo pelo Comprador do respectivo TRP.

Evento A7 — Operacao Comercial Assistida

Para cada trem, a medicdo do evento dar-se-d4 apds a sua conclusédo pelo
Fornecedor e aprovagio do Comprador, através de relatério de constatagéo de
conclusdo do evento emitido pelo Comprador.

Evento A8 — Recebimento Definitivo do Trem (TRD)

Para cada trem, a medi¢do do evento dar-se-a apés a sua conclusdo pelo

Fornecedor e aprovagao através da emissdo pelo Comprador do respectivo
TRD.

Evento A9 — Fornecimento da Documentacao Técnica do Trem

A medicdo de cada etapa do evento dar-se-4 apds a sua conclusido pelo
Fornecedor e aprovagdo do Comprador, através de relatério de constatacéo de
conclusdo do evento emitido pelo Comprador.

Evento A10 — Treinamentos Técnicos para a Operagéo e Manutengéo dos Trens

A medicdo de cada etapa do evento dar-se-4 apds a sua conclusdo pelo
Fornecedor e aprovacao do Comprador, através de relatério de constatagéo de
conclusao do evento emitido pelo Comprador.

Evento A11 — Validagdo do Comportamento Dindmico de Projeto do Trem

A medicdo de cada etapa do evento dar-se-a apds a sua
Fornecedor e aprovagéo do Comprador, através de relatorio dest
conclusdo do evento emitido pelo Comprador.

Evento A12 - Validagdo dos Requisitos de Confiabilidade.
Sistemas do Trem

onclusao p-ela
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A medicdo de cada etapa do evento dar-se-a apds a sua conclusdo pelo
Fornecedor e aprovagdo do Comprador, através de relatério de constatacao de
concluséo do evento emitido pelo Comprador.

1.13. Evento A13 — Adequacéo dos Simuladores de Trens para nova Frota

A medicdo de cada etapa do evento dar-se-a apds a sua conclusdo pelo
Fornecedor e aprovagao do Comprador, através de relatorio de constatagao de
conclusao do evento emitido pelo Comprador.

2. Evento B - Fornecimento de Pegas Sobressalentes Obrigatérias para os Trens

O recebimento dos materiais entregues no Comprador sera feito através de relatérios
de constatacGes de eventos, apos a identificagdo, conferéncia, inspecéo e aprovagao
dos materiais.

Para o sobressalente aprovado na inspecdo de recebimento do Comprador, sera
emitido o respectivo TRP.

lll. Condigdes de Pagamento

Seguindo o disposto na CEC 16.1, o Comprador fara os pagamentos em 30 dias apés
o aceite dos documentos de cobranga. Se esse dia cair em dia n&o util o pagamento se

dara no proximo dia util, considerando como domicilio bancario a Praga de Sao Paulo -
SP.

Apds as medigbes referentes aos eventos de fornecimento os pagamentos se dardo
conforme segue:

1. Evento A

1.1. Evento A1 - Projeto de Fabricagdo e Montagem do Trem, Metodologia de Execugéo,
Plano de Qualidade, Plano de Confiabilidade, Disponibilidade, Manutenabilidade e
Seguranca (CDMS) e Cronograma Detalhado de Fabricagéo dos Trens

O pagamento corresponde a 15,0000% do prego total do Evento A constante na
Planilha de Prego.

1.2. Evento A2 - Projeto para Fabricagdo do Trem

O pagamento corresponde a 5,0000% do prego total do Evento A constante na
Planilha de Preco.

1.3. Evento A3 - Fabricagdo das 8 Caixas do Primeiro Trem (caixas nuas) Ci)b?

O pagamento corresponde a 4,2500% do prego total do Evento A constante na
Planilha de Preco.

1.4. Evento A4 - Fabricagdo e Montagem dos 16 Truques do Primei
completos)

O pagamento corresponde a 4,2500% do prego total do Eﬁ

Planilha de Prego.
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1.5. Evento A5 - Fabricagao, Montagem e Testes Estaticos do Trem com Liberagéo para
Embarque para o Comprador (TLI)

Para cada trem, o pagamento corresponde a 3,6500% do prego total do Evento A
constante na Planilha de Preco.

1.6. Evento A6 — Comissionamento de Trem com Entrega do seu Data Book e Liberagao
do Trem para a Circulagdo Comercial (TRP)

Para cada trem, o pagamento corresponde a 3,6500%do prego total do Evento A
constante na Planilha de Prego.

1.7. Evento A7 — Operagao Comercial Assistida

Para cada trem, o pagamento corresponde a 0,1375% do preco total do Evento A
constante na Planilha de Preco.

1.8. Evento A8 — Recebimento Definitivo do Trem (TRD)

Para cada trem, o pagamento corresponde a 1,2525% do precgo total do Evento A
constante na Planilha de Precgo.

1.9. Evento A9 - Fornecimento da Documentagdo Técnica do Trem

O valor total do evento corresponde a 0,3000% do preco total do Evento A constante
na Planilha de Prego, sendo que o pagamento de cada etapa corresponde a:

+ Para a Primeira Etapa, o pagamento corresponde a 25% do valor total deste
evento.

¢ Para a Segunda Etapa, o pagamento corresponde a 75% do valor total deste
evento.

1.10. Evento A10 - Treinamentos Técnicos para a Operagio e Manutencgio dos Trens

O valor total do evento corresponde a 0,6000% do prego total do Evento A constante
na Planilha de Prego.

Esse valor sera dividido em 2 etapas, sendo que 80% destina-se ao treinamento

técnico para a operagdo e manutengado dos trens e 20% destina-se ao treinamento
complementar.

1.11. Evento A11 - Validagio do Comportamento Dindmico de Projeto do Trem

O valor total do evento corresponde a 0,5500% do prego total do Evento A constante
na Planilha de Prego, sendo que o pagamento de cada etapa corresponde a:

+ Para o Relatdrio de Caracterizagao Fisica dos Carros, o pagamento corresponde
a 10% do valor total deste evento;

e Para o Relatério de Caracterizagdo Fisica da Via, o pagamento corresponde a | .
10% do valor total deste evento; ”Jﬁ?be

Respectiva Validacdo, o pagamento corresponde a 10% do valor total deste

e Para o Relatorio relativo ao Modelo Matematico dos Carros Originais e
evento; 4’

e Para o Relatorio relativo as Simulagées do Desempenho dos
pagamento corresponde a 10% do valor total deste evento;

il
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¢ Para o Relatdrio relativo ao Modelo Matematico dos Carros Modificados e

Respectiva Validagdo, o pagamento corresponde a 10% do valor total deste
evento;

e Para o Relatério relativo as Simulagbes do Desempenho dos Carros
Modificados, o pagamento corresponde a 10% do valor total deste evento;

e Para o Relatério Final, o pagamento corresponde a 40% do valor total deste
evento.

Obs.: Em caso de nédo ocorrer modificagies que necessitem de Relatorios de
Carros Modificados (Modelo Matematico e Simulagdo), o Relatoério Final
correspondera a 60% do valor total deste evento.

1.12. Evento A12 - Validagdo dos Requisitos de Confiabilidade de Projeto dos Sistemas
do Trem

O valor total do evento corresponde a 0,3300% do preco total do Evento A constante
na Planilha de Preco, sendo que o pagamento de cada etapa corresponde a:

+ Para a Primeira Etapa, o pagamento corresponde a 25% do valor total deste
evento;

e Para a Segunda Etapa, o pagamento corresponde a 75% do valor total deste
evento.

1.13. Evento A13 — Adequacéo dos Simuladores de Trens para nova Frota

O valor total do evento corresponde a 0,2000% do prego total do Evento A constante
na Planilha de Preco.

2. Evento B - Fornecimento de Sobressalentes Obrigatorios para os Trens

O valor deste evento corresponde a 6,2500% do Prego Total do Evento A extraido do
Anexo das Planilhas de Precos.

O pagamento sera feito para cada lote de materiais que recebeu seu TRP, cujo valor
corresponde ao somatorio dos precos unitarios dos materiais constante dos Anexos
das Planilhas de Pregos — Pegas Sobressalentes Obrigatorias.

Procedimentos de Pagamento:

Em caso de subcontratacéo, a Contratada sera a Unica entidade a emitir faturas contra
Comprador. N3o ocorrera o pagamento direto aos Subcontratados.

Os documentos de cobranga deverdo ser entregues em duas (02) copias, diretamente

aos cuidados do Gestor do Contrato (item 8.1 da Sec¢éo VIl das Condigdes Especificas,
do Contrato) e deverao indicar o numero do Contrato. h !?

O Comprador devolvera os documentos de solicitagdo de pagamentos que contenham
erros. Neste caso todos os prazos estabelecidos serdo contados novamente, a comegar
da apresentacdo dos documentos revisados. 41

Se a Contratada entregar algum documento de cobranga com atraso, o fComprador /[ "
postergara a data de vencimento no mesmo nimero de dias que corrgsponda ao
periodo desse atraso.
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Os pagamentos de bens e/ou servigos cotados na moeda do pais do Comprador serdo
feitos através de crédito em conta bancéria que a Contratada mantera no BANCO DO
BRASIL S/A, conforme consta do Decreto Estadual n® 60.244, de 14/03/2014 e do
Acordo Base de Parceria Institucional, de 27/03/2014. A contratada deve informar o
nimero da conta, nome e nimero da agéncia para o Comprador, dentro de 10 (dez)
dias apos a assinatura do Contrato. Estas informacdes devem ser apresentadas por
escrito ao Gestor do Contrato.

Os pagamentos de bens efou servigos a serem importados, serdo feitos em Reais (R$).
Caso o fornecedor queira que os valores sejam remetidos, sera feita a conversao para
a moeda solicitada, considerando o estabelecido na Lei 8.666/93. Para tanto, devera o
Fornecedor informar o nome do banco, o swiff, o nimero da conta bancaria, nome e
nimero da agéncia, o enderego do banco e agéncia, para o Comprador dentro de 10
(dez) dias apds a assinatura do Contrato. As informacgdes deverdo ser enviadas por
escrito ao Gestor do Contrato.

O Contratado devera fornecer recibo de pagamento de suas notas fiscais/faturas ou
outros documentos de cobranca contra o Comprador, até a data de vigéncia do credito
em sua conta bancéaria. O Comprador nZo aceitara duplicatas e/ou letras de cambio e
apenas pagara documentos de cobranga que possuam no verso a condicéo “submetida
a verificacéo” e de cumprimento de clausulas contratuais do Contrato n® STM/005/2017,
assinado pelo emitente e eventual endossatario.
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Apéndice 3
BENS NACIONAIS
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Anexo a Planilha de Pregos n° 2 - Pegas Sobressalentes Obrigatério a Serem Importadas
6] 7
1 2 3 4 5 Pegas Sobressalentes
Moeda: R$ (Real)
ltem |Descrigo Mosda |Quanticade | Unidade| P90 Tﬂf:'is';“
1 |Enpates autométicos para cabeceira com cabing RE 2 € 206.810,00 413.620,00
2 |Engates automalico entre carmos R 2 o 156.258,00 312.516,00
3 |Engates semipermanentes (para carros rebogues) R% ] L] 114.885,00 689.370,00
4 |Gangway (completo) R$ 3 g 7364200 221.526,00
5 |Gangway bipariids (complela) RS 1 g 76.138,00 78.138,00
6 |Conexbes elétricas enire caros (Jumper) RS B cj §6.404,00 338.424,00
7  |Ar condiclonado do salBo (completo) (+ cartes de comanda) RS 2 cj 162.942,00 325.884,00
B |4 condicionado da cabine (completo) (+ canbes de comando) R$ 1 = 34.380,00 34,380,00
8 |Elementos fillrantes do ar candicionado do salfo (para 1 trem de 8 carros) RE B cj 12.226,00 §7.800.00
10 |Para-brisa RE 18 ] 21.9656,00 351.440,00
11 |Méscara da cebine pintada (PRVE) (completa) RS 2 pe A7.547.00 75.084,00
12 |Bance do maguinista RS 4 P &.086,00 24,356,00
13 |Banco do ausfiar RS 4 PG 3.976,00 15. 504,00
14 |Escada de emergéncia R$ 2 [ 1.075,00 B.500,00
15 |Maotores elétricos de limpadores de pard-brisa, R% & [ 3.655,00 21.960,00
18 |Limpader de para-brisas (completo) (haste, paiheta e esguicho) RS 16 e 1.107,00 17.712,00
17 |Reservatdrio com bormba de agua do esguicho do lavador RE B cj 2.258.,00 18.064.00
18 |Cameras retrovisor completo, RS 2 1 47.74%,00 85, 458,00
13 J‘:::::: completas com policarbonato para carre mobor com cabine (para 1 trem de 8 RS 3 30.942,00 &1,884,00
20 |Janelas completas com policarbonatn para camo rebogue (para 1 frem de 8 camos) R% 4 cj B7.023,00 348.082,00
21 |Assenios de passageiros (para 1 camo motor com cabine) RE 1 cj T8.786,00 ¥8,786,00
22 |Assentos de passageiros (para 1 camo rebogque) RS 1 g 240.452.00 240.452,00
23 |Pega-mos completos {para 1 carro molor com cabine) RS 1 cf TH.T85,00 78.785,00
24 |Pega-mics compielos (para 1 camo reboque) RS 1 & Z20,598,00 220.558,00
25 |Compresser Principal (completo) R§ 4 o 159,308,00 7O7.232,00
26 |Compressor Ausdliar (complelo) R% 2 gl 4.208,00 B.586,00
27 |Unidade de Trataments de Ar (completa) RS 2 gl 37.121,00 74.242,00
26 |Buzina {compieta) RS 2 o 2.029,00 405800
28 |Pantografo (completo com lscladores) RS 4 gj 54.434,00 217.736,00
30 |Canoa para pantdgrafo (completa) RS 8 cj 6.334,00 50,672,00
3 |Sistema de acionaments do pantdoraio RE 2 cf &7.324,00 134,6:48,00
a2 |Merrarnents do pantégrafo e chaves de seguranga RE 2 cj 44,8083 00 BS. 786,00
33 |Corversor Estitico Ausiliar (complato) AE 2 g 348.237,00 698.474,00
34 |Cartdes para Comverser Estitico Auxiiar RS 2 cj 3.215,00 6.430,00
35 |Fontes de Alimentagdo do Conversor Estitico Auiliar RS 2 g 6.071,00 12.142,00
368 |Médulos de Poténcia (IGBT) do Conversor Estdtico Audliar RS 2 g 49.428,00 58.856,00
37 |Disjuntor exdra rapido completo RE 2 cj 218,541,00 437.082,00
38 |Para-raios RE 4 cj 4,593,000 18,372,00
39 |Sistemas de escovas de conexdlo terra (para 1 trem de 8 carros) RE 1 cj 64, 268,00 64.268,00
40 |Calxa de Baterias {completas) (umper+baterias) RE 1 cj 142.481,00 142.481,00 M
41 |Sistema multimidia (complets) (para 1 trem de 8 carros) it 1 &j 158.763,00 158.763,00
42 |Dﬂsp1a1 digital de Infarmagdo do s&lfo acessibiidade (para 1 frem de 8 camos) RS 1 cj 155.087,00 155.087,00
43 ﬂv:::;d}et::: f:-::m Ec?x!‘.m { alio falantes, cartdes eletrdnicos, mddulos de RS i o 142.052,00 142,082,00
44 |Sisterna de cimeras de video [para 1 trem de & carros) RE 1 cj 200.544,00 200544.00f 3
45 |Dispesitive de armazenamenio em estado sdlido (S5D) (para 1 trern de 8 caros) RE 1 of 17.180,00 17.180,00 .
45 |Dispesitovo de armazenaments do Tipe Caixa Prata (para 1 frem de B carres) RE 1 cj - -
47 |Wifi de transmissSo de imagens & informagdes (para 1 trem de 8 caros) RS 1 i 47.749,00 47.749,00
48 [lndicador de destino (completo) R% 2 cj 4. 258,00 8.556,00
4% |Radio (completo) R¥ 2 g 13, 753,00 27.506,00
50 |Botfo soco do saldo R% 64 (2 538,00 34,432,
§1 |Tampa de protegdo do botfio de emergéncia do saifo (guebréval) R 126 P 324,00 41.472,
52 |Comunicador de emergéncia saldo [ cabine (para 1 frem de 8 carros) RE 1 cj 28.550,00 28.6
53 |Tampa de protecdo do comunicador (quebravel) RS 3z [ 538,00 17.216,00
54 |Tampa de protagdo da chave de abenura de poria do saifo (quebrivel) RS 32 pe 534,00 17.21Bl00
55 |Tampa de protagSo do extintor de incéndio (quebrdvel) [ 32 % 861,00 (il
56 |Extintores de incéndio para saldo de passageiros R% 8 pe 324,00 | 2482, _/
57 |Odémetro ; RS 8 PE 21.354,00 128, 14,00 |
58 |Luminaria salSo (completa) (para 1 trem de B camos) “R\ R$ £, cj % 556,00 |
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59 |Lumindisia da cabine (completa) (para 1 trem de & camos) RS 1 e 1.720,00 1.720,00
60 |Farol do trem RE B cj 10,221,00 #1.768,00
61 |Famolete vermelho RE B c 1.291,00 10.328,00
62 |Farolete Branco RE B g 1.291,00 10.328,00
63 |Folhas de perta do salfio (completa) (o par) RS 3z g 21.010,00 B72.220,00
B4 |Guizs das folhas de portas do saldo (supenar & inferior) RS a2 ] 538,00 47.218,00
65 |Mecanisma de frava mecanica das folhas de pera do saldo (complato) R% 32 cj 14,132,00 452.224,00
66 |Mecanismao de abertura e fechamento das portas do salilo (completo) RS 32 & 4.582.00 146.848,00
67 |Mecanismo de destravamento mecénico das portas de emergéncia do salio (completo) | RS 32 cj 538,00 17.216,00
88 |Méduios elatrinicos do comando de portas do saiio (completo) R$ az el 12.790,00 408.280,00
63 |Porta da cabine externa (completa) (fechadura & janelas) R3 4 & 15.758,00 63.032,00
70 |Porta da cabine interna (completa) (fechadura) RE 2 =] 5.201,00 10.402,00
71 |Inversor estitico de controle de fragdo [completo) RS 2 cj 450,%56,00 901.912,00
72 |Sistema de refrigeracio do inversor estatico (completo) (bomba + radiador) RS 1 c 10.040,00 10.040,00
73 [Carldes sletrénicos para inversor estatico de confrole de ragio R§ 4 cj 3.215,00 12.850,00
74 |Fonte de alimentagio para inversor estafico de controle de trag8o RE 4 (=] TA1300 28.452,00
75 |Médules de Poléncia (IGBT) para inversor estitico de controle de tragic RS 4 cj 58,262,00 233.048,00
76 |[Manipulador de trago e freio RS 4 P 14,328,00 57.304,00
77 |Comando do trem (para 1 trem de & camos) RS 1 g 353.841,00 353.841,00
78 S:::? eletrénicos do dispositive de eemando & confrobe do trem (para 1 trem de 8 RS 1 & 335.145,00 336.148,00
78 S&st;m de sinasfizacio de bordo ATC (completo) (cem cartbes de comando) R% 4 5] 951.597.00 3.8446.308,00
80 |Sistema de sinslizagfo da bordo ATO (completo) (com caribes de comando) R$ 4 gf - &
&1 |Cartdes de comando do dispositive de Velocidade Imposta conjunto para camo mofor RS 2 = 45.348,00 90.696,00
B2 |Corjunts sistema de detacgdo e edingic de incéndio (complato) RS 1 e 955.920,00 955 920,00
83 |Dispositivo de Homem Morio RE 2 el 5.051,00 10.102,00
84 |Registrador de Eventos R$ 2 & 72 695,00 145,3890,00
Trugue came reboque (complets) (armagie, rodeiro complets, sistema de freio
85 |completo, suspensdo primaria e secundaria completas, vahaias niveladoras & de carga, R% 2 cj A00.815,00 &01.630,00
e}
Trugue cormo motor (complete) (armagde, redelro completo, motor de tragiic, sistema de
85 |freio compieto, suspensdo primaria e secundaria completas, valulas niveladoras e de RS 2 cj 7727700  1.154.554,00
carga, eic.)
87 |Caixa de reducdo (completa) RS [ cj 51.221,00 307.326,00
83 |Motor de Traglo (completo) R 5 ] £5,272,00 £595532,00
8% |Rodas R§ 18 [+ 6.252,00 1000032,00
60 |Folamentos para ebo de trugue, com caikas (carro motor e rebogue) RS 16 < 5.252,00 100.032,00
91 |Eixo do carmo mofor RE [:] e 14.707,00 117.656,00
92 |Eino do eamo reboque RS 8 pc 13.657,00 108.256,00
93 |Disco de freio bi-partido RE 18 al 11.906,00 180.4596,00
44 |Sapatihas de freio a disco R$ B4 PG 11.806,00 T61.984.00
85 |Vahula niveladora com aclonadores (completa) R 4 &j 50.581,00 202.324,00
98 |Valvula sensor de carga {completa) RS ] gj 2.150,00 17.200,00
o7 |Wolas da suspensdo primaria do truque RE 18 cj 12.608,00 201.695 00
08 |Amortecedor vertical suspensfo primdria RE 16 [ 2.010,00 32,160,00
99 |Bolsas de Ar de suspensio secunddria do trugus RS [:] e 2,258,00 18.064,00
100 |Amonecedor vertical suspensio secundaria RS ] [ 2,010,00 16.080,00
101 |Amortecedor fransversal suspensio secundéria R§ 4 PE 2.128,00 8.512,00
102 |Pingas de freio para camo motor (para 1 trem de B carros) RE 1 & 954.182,00 854, 182,00
103 |Pingas de freio para camo rebogque (para 1 trem de 8 carros) RS 1 gj 954.182,00 954,162,00
104 |Vilvula pneumatica de freic para carro motor (com pleto) RS 4 cj 22,350,00 B5.400,00
105 |vdilvula pneumética para carro rebogque (completo) RS 4 cj 12.003,00 48.012,00
106 |CartGes de comande e controle do sistema de freio eletrdnico (para 1 trem de B carros) | RS 1 e 409.108,00 010800 | 7 [y
107 |Fonte de alimentagdo do sistema de freio eletrdnico (para 1 trem de 8 camos) R% 1 g 67.286,00 BT.28800|
108 |Mddulos de peténcia do sistema de frelo elelrdnico (para 1 rem de 8 carros) R3 1 £ 31.646,00 31,648,00
108 |Sensores de velocidade para fredo eletrinico (para 1 trem de B carros) RE 2 cj 391.8915,00 TE3.830,00
110 %w:::g::rt:rmpagm & antidesizamento do sistema de freio eletrdnico (para 1 RS 1 d #1.450,00 81.450,00
111 |Resistores de fredo (para 1 trem de & carmas) R 2 cf B663.173,00 1,526,346,00 J
112 |Sisterna de Detecgio de Descamilamenio {nompleb} (para 1 trem de B carros) RE 1 =] 160.783,00 160.783,00
113 |Lubrificagie de frisos {completo) (bomba, resenvatorio, bicos, cpl) RS 4 cj 34,159,00 135.636,00/]
RS 26.74h.807 |
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Contrato

TERMO DE CIENCIA E NOTIFICACAO

CONTRATANTE: O ESTADO DE SAO PAULO, REPRESENTADO PELA SECRETARIA DOS
TRANSPORTES METROPOLITANOS — STM

ADMINISTRADOR / INTERVENIENTE: COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
- CPTM

CONTRATADA: CONSORCIO TEMOINSA-SIFANG

OBJETO: SERVICO DE PROJETO, FABRICACAO E COMISSIONAMENTO DE 8 (OITO)
TRENS, DE 8 (OITO) CARROS CADA, TOTALIZANDO 64 (SESSENTA E QUATRO)

CARROS CADA PARA LINHA 13 (JADE) DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS - CPTM

Na qualidade de Contratante, Administrador / Interveniente e Contratada, respectivamente, do
Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, para fins de instrucdo e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para
acompanhar todos os atos da tramitagio processual, até julgamento final e sua publicagéo e, se for
o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito
de defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisdes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, de conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de ent&o, a
contagem dos prazos processuais.

Ido Pelissioni

Clod
Secretario de Estado dps Transportes Metropolitanos
cpeligsioni@sp.gov.br

e-majl pessoal: N/I

CPF n® 110.318.288-93

RG n® 18.958.179-7
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Pela ADMINISTRADORA / INTERVENIENTE — COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS - CPTM

=k

Paulo de H\galham Bdn

Diretor Presidente
paulo.magalhaes@cp .sp.gov.br
e-mail pessoal: N/

CPF n® 040.238498-
RGn®9.914.8134

CPF n° 949.937.268-72
RG n° 6.999.082

e

Vitor Wilson Garcia

Diretor de Operagaoe Manutengdo
vitor.garcia@cptm.sp.gov.br

e-mail pessoal: N/I

CPF n° 919.926.058-15

RG n® 3.310.908-4

Carlos Roberto dos Santos
Diretor de Engenharia e Obras
carlos.roberto@cptm.sp.gov.br
e-mail pessoal:N/|

CPF n° 022.579.898-05

RG n“ 7.463.332-6 %

io Rodrigues Bissacot
Dlr t Iane;amento

issacot@cptm.sp.gov.br
e mail pessoal:N/fl
CPF n® 696.295.528-68
RG n° 4.176.325
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-

Marcio Machado |

Gerente de Manutencao de Material Rodante
marcio.machado@cptm.sp.gov.br

e-mail pessoal:N/I

CPF n° 988.577.708-34

RG n® 12.787.290

Pelo CONSORCIO TEMOINSA-SIFANG

CPF n® ?E.ﬂ16.278—61
RG n° 9.170.947

Li Yongle

Representante Legal do Consércio
maqgiang@cqsf.com

e-mail pessoal: N/I

Passaporte n°® PE 0951747
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Segdo V1.- Tabela de Requisitos

Tabela 1.A. Cronograma Fisico de Execugao

CRONOGRAMA FiSICO DE EXECUGAOD

08 TRENS - LINHA 13 - JADE EVENTO MESES DE CONTRATO
DESCRICAC RESUMIDA DOS EVENTOS 1]2]3]a]5]6]7]e]e [10]11][12[13]1a[15]18]17[18]18]20]21]22]23]24] 25] 26] 27] 28] 28] 30[31]32] 23] 34 ] 2536 37| 38| 39] 40[41] 42
FORNECIMENTO DE 8 TRENS A
|
Apresentacio da Estrutura Geral do Projeto Al |
Projelo - Fabricagdo dos Trens A2
Fabricagdo das & Caixas do Primeio Trem A3 i —
Fabricacao e Montagem dos 16 Truques co Primeiro Trem 3] F
|
i Teérmino de Fabricagdo - Emissdo do TU A5 1Tij2l2}2
Comissionamenio do Trem - Emiss&o do TRP A6 1 112{2]2
1
Operagao Comercial Assistida AT | 1112|212
Recebimento Definttivo do Trem - Emissdo do TRD A8
Fomecimento de toda Documenlagio Técnica e Manuais | AS H q
N |
Treinamento de Manutengao e Operagio A10 . h J H
| |
| I |
\Validagdo do Comportamento Dindmico do Trem Al
Validagao dos Requisistos de Confizbiidade Al2 H
Adequacio dos Simuladords de Trens paraestanova frota|  A13 : J
FORNECIMENTO DE SOBRESSALENTES B | |
| 1
- NOS EVENTOS AS, AB, A7 E A8, O NUMERD NO INTERIOR DO CAMPO QUE SITUA O MES DO EVENTO INDICA A QUANTIDADE DE TRENS
86

A
€20200





